
UMOWA MZDiM .......................... /2021 [WZÓR]

Zawarta w dniu ................................. w Jaworznie pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna
- Miejskim Zarządem Dróg i Mostów, 43 - 600 Jaworzno, ul. Krakowska 9, zwaną w
dalszej części umowy “Zamawiającym” reprezentowaną przez:
….................................................................................................................................
............ działającego                na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta
Jaworzna z dnia …........................................................
…..............................................................................
a:
....................................................................................................................................
................z  siedzibą  w.....................................................................  przy
ul........................................,  działającym  na  podstawie  wpisu  do Centralnej
Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  Rzeczypospolitej  Polskiej,
wpisanym  do Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr
...................................,posiadającym  NIP  ............................................
REGON  ........................................,  wysokość  kapitału  zakładowego
………………........................................…, zwanym dalej “Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
1. ......................................................     .....................................................
2. ......................................................     …..................................................
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

W  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,
przeprowadzonego, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2021.1129) została zawarta umowa następującej treści:

I. Przedmiot umowy

§ 1

1. Zamawiający zleca,  a  Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać  roboty
budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg
gruntowych  na  drogach  administrowanych  przez  Miejski  Zarząd  Dróg
i Mostów oraz infrastruktury chodników w Jaworznie” .

2. Zamówienie  obejmuje  roboty  budowlane  polegające  na  modernizacji
nawierzchni dróg gruntowych oraz remontu chodników w przedmiocie:

a) wykonania utwardzenia nawierzchni dróg gruntowych w zakresie:
 ułożenie warstwy grubości  5cm z MMA AC11A lub dwóch warstw 4cm AC

16W +4cm AC 11S (według wskazań w terenie pracownika prowadzącego
zadanie z ramienia MZDiM w Jaworznie,

 wykonania  dolnej  warstwy  podbudowy  grubości  15cm  z  kruszywa
niesortowanego frakcji 0/63mm.

 wykonania  górnej  warstwy  podbudowy  grubości  8cm  z  kruszywa
niesortowanego frakcji 0/31,5mm,

 umocnienia poboczy na szerokości 50cm wraz z wjazdami w drogi boczne
i do posesji kruszywem frakcji 0/16mm,

 na  podbudowę  i  wzmocnienie  poboczy  należy  zastosowaćwyłącznie
kruszywa  z  magmowych  skał  wulkanicznych,  np.  dioryt,  diabaz,  sjenit,
gawro, porfir, andezyt, skaleń itp.
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 należy  wykonać  skropienia  podbudowy  oraz  skropienia  międzywarstwowe
emulsją  asfaltową,  a  w  warstwie  ścieralnej  na  złączach  technologicznych
zastosować samoprzylepną taśmę kauczukowo – asfaltową,

 na  połączeniach  do  istniejących  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego
z modernizowanymi  drogami  krawędź  nawierzchni  należy  obciąć  piłą
mechaniczną.

b) modernizacji infrastruktury chodników w zakresie

 robót rozbiórkowych istniejących chodników, wjazdów do posesji,  połączeń
z drogami  o  nawierzchni  bitumicznej,  z  płytek  betonowych
wraz z obramowaniem  z  odwiezieniem  uzyskanego  gruzu  na  wysypisko
oraz materiałów  rozbiórkowych  nadających  się  do  dalszej  zabudowy
na składowisko w magazynie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie
przy ulicy Krakowskiej 9,

 robót ziemnych korytowania i nasypów z odwiezieniem urobku na wysypisko,

 wykonania  podbudowy  tłuczniowej  wyłącznie  z  kruszyw  łamanych
niesortowanych z magmowych skał wulkanicznych,

 ułożenia nawierzchni  z mieszanek asfaltowo - mineralnych, 

 wzmocnienia poboczy z kruszyw łamanych niesortowanych z magmowych
skał wulkanicznych,

 obramowania  z  krawężnika  betonowego  na  ławie  betonowej  (od  strony
jezdni)  oraz  z  obrzeży  betonowych  na  ławie  tłuczniowej  i  betonowej
(od strony poboczy),

Ponadto zamówienie obejmuje:

 regulację istniejących w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
do poziomu nawierzchni jezdni i chodnika, 

 uporządkowanie  terenu  po  wykonanych  robotach  modernizacyjnych
wraz z humusowaniem i  obsianiem trawą  przyległych  do  ciągów pieszych
terenów zielonych,

 obsługi geodezyjnej obejmującej: prace pomiarowe powykonawcze (wypiski
zawierające  obliczenia  wszystkich  zrealizowanych  robót  w  zakresie
powierzchni  i  długości),  sporządzenie  inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej wraz ze złożeniem w Ośrodku Geodezyjnym oraz aktualizacji
metryk dróg w zakresie zrealizowanych robót,

3. Szczegółowy zakres robót zawarty jest przedmiarach robót,  a także określony
jest ustaleniami  zawartymi  w  części  opisowej  Specyfikacji  Warunków
Zamówienia.  Materiały  wynikające  z technologii  robót  dostarczy  Wykonawca.
Zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i wyroby (wyłącznie
gatunku  I)  muszą  posiadać  aktualne  świadectwa  i  aprobaty  techniczne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. Podstawowe określenia
dotyczące  zespołu  zabiegów  technicznych  oraz  merytoryczny  zakres  robót
wskazany w przedmiarach robót zostały określone zgodnie z obowiązującymi,
odpowiednimi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami  podanymi  w  OGÓLNYCH
SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH.

4. Zakres  prac  składających  się  na  przedmiot  zamówienia  wskazany
zostanie  w  terenie  przez  inspektora  nadzoru  upoważnionemu
przedstawicielowi Wykonawcy.
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5. Wykonawca oświadcza, że:

1) rozważył  wszelkie  warunki  i  okoliczności,  w  których  mają  być  wykonane
prace w szczególności odnośnie wpływu tych okoliczności na wykonywane
roboty, oraz wartość umowy (włączając w to wahania kosztów i dostępności
siły roboczej, kosztów materiałów, organizacji pracy i utrudnienia terenowe),

2) otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ
na ryzyka i okoliczności realizacji przedmiotu umowy, 

6. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy do Zamawiającego dotyczące terenu robót,
zakresu  i  lokalizacji  zgłoszone  po  terminie  przeznaczonym  na  składanie
wniosków  o  wyjaśnienie  treści  SWZ  nie  mogą  stanowić  podstawy  do
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego.

7. Wykonanie  prac  potwierdzone  zostanie  protokołem  odbioru  robót,  którego
dokona  Komisja  w  składzie:  przedstawiciel  Zamawiającego i  przedstawiciel
Wykonawcy.

8. Roboty  budowlane  polegające  na  przebudowie  infrastruktury  osiedlowej  w
przedmiocie wykonania nawierzchni chodników, utwardzeń miejsc postojowych
wskazane w §1 ust. 2, będą realizowane zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:

Dz. U. z 2021 r., poz. 450),
2) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca

2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 143
z późn. zm.),

3) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z późn. zm.),

4) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r.  -  o  drogach publicznych (tekst  jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.)

5) Specyfikacjami  Technicznymi  Warunków  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych. 

II. Zatrudnienie pracowników zgodnie z kodeksem pracy
§ 2

1. Zamawiający wymaga od  Wykonawcy,  stosownie do art.  95 ust.  1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, aby czynności szczegółowe: określone w części
…………………………...  SWZ,  niezbędne  do realizacji  zamówienia,  były
wykonywane  przez  osoby  zatrudnione  na  podstawie  stosunku  pracy
w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.),

2. Wykonawca lub  podwykonawca musi  zatrudniać  osoby,  wykonujące
czynności  określone  w przedmiarze  robót  na  podstawie  umowy  o  pracę,
a w przypadku  rozwiązania  umowy  przez  osobę  zatrudnioną  lub  przez
pracodawcę,  Wykonawca zobowiązuje  się  do  zatrudnienia  na  podstawie
umowy o pracę na to miejsce innej osoby,

3. Wykonawca,  w terminie nie później  niż w dniu przekazania terenu budowy,
doręczy  Zamawiającemu oświadczenie  potwierdzające,  że wymagane przez
Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z oznaczeniem liczby tych
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osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności, określeniem rodzaju
umowy  o  pracę  i wymiaru  etatu.  Oświadczenie  powinno  określać  podmiot,
w imieniu  którego  oświadczenie  jest  składane  (odpowiednio  Wykonawca
lub Podwykonawca) oraz być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej
do  reprezentowania  tego  podmiotu.  W przypadku  zmiany  składu osobowego
odpowiednio  Wykonawca lub  Podwykonawca zobowiązany  będzie
każdorazowo do aktualizacji oświadczenia w terminie natychmiastowym (w dniu
rozpoczęcia  pracy  nowego  pracownika  w  zakresie  wykonywania  czynności,
o których mowa w ust. 1) oraz niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
w  formie  informacji  przesłanej  pocztą  elektroniczną  na  adres:
zamówienia.  publiczne@mzdim.jaworzno.pl

4. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz
w  trakcie  jej  realizacji  na każde  wezwanie  Zamawiającego,  w  terminie
wskazanym przez Zamawiającego, a jeżeli strony nie ustalą innego terminu –
w  terminie  3  dni  kalendarzowych,  przedstawić  do  wglądu  Zamawiającemu
poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  (odpowiednio  przez  Wykonawcę
lub Podwykonawcę)  kopii  aktualnych  umów  o  pracę  potwierdzających,
że czynności o których mowa w ust. 1 są wykonywane przez osoby zatrudnione
na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. 

5. Kopie  umów,  o  których  mowa  w  ust.  4  powinny  zostać  zanonimizowane
w sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019, poz 1781 z późn.
zm.)  o  ochronie  danych  osobowych  (tj.  w  szczególności  pozbawione  imion,
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę  i wymiar  etatu  powinny  być  możliwe
do zidentyfikowania. 

6. Nieprzedłożenie  lub  przedstawienie  w  liczbie  mniejszej  niż  wskazana
w oświadczeniu,  o  którym  mowa  w ust.  3  przez  Wykonawcę kopii  umów
zawartych  przez  Wykonawcę  (Podwykonawcę)  z  pracownikami  wykonującymi
w ramach  zamówienia  czynności,  o  których  mowa  w  ust.  1  w  terminie
wskazanym  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  ust.  1  będzie  traktowane  jako
niewypełnienie  obowiązku zatrudnienia  pracowników wykonujących czynności
z ust. 1 na podstawie umowy o pracę. 

7. W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art.
95  ust.  1  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych,  Zamawiający  oprócz
weryfikacji  dokumentów, o których mowa w ust.  3 i 4 jest uprawniony także
do żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia
spełniania  ww.  wymogu  lub  do  przeprowadzania  kontroli  na  miejscu
wykonywania  świadczenia.  W przypadku  uzasadnionych  zastrzeżeń  co  do
przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę lub  Podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy. 

8. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności,
o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
kodeksu pracy,  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną, o której
mowa w § 11 ust. 1 pkt 6 umowy. 

III. Termin wykonania
§ 3
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1. Termin  rozpoczęcia  prac  będących  przedmiotem  umowy  ustala  się  na  dzień
podpisania umowy.

2. Termin  wykonania  Zamówienia  –  14  tygodni  od  dnia  podpisania  umowy lub  do
wyczerpania kwoty przewidzianej na jego realizację określonej w § 9 ust. 1 umowy.

IV. Prawa i obowiązki stron
§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na
przebudowie  infrastruktury  drogowej  wykazanej  w  §  1  ust.  2, zgodnie
z zakresem  i  szczegółową  technologią  zawartą  w  przedmiarach  robót
dla pozostałych lokalizacji,  zasadami współczesnej wiedzy technicznej i  sztuki
drogowej,  normami  technicznymi,  warunkami  określonymi  w  Specyfikacji
Istotnych  Warunków  Zamówienia,  wskazaniami  Nadzoru  Inwestorskiego,
obowiązującymi  przepisami,  a  zwłaszcza  bhp  i  p.  poż,  etyką  zawodową,
szczegółowymi  warunkami  technicznymi  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania
na drogach stanowiącymi załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 3  lipca  2003  r.,  oraz  Ogólnymi  Specyfikacjami  Technicznymi  Warunków
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych oraz  postanowieniami  niniejszej
umowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  w  terminie  7  dni  kalendarzowych  od  daty
zawarcia  umowy  do  okazania  Zamawiającemu  kopii  dokumentów
(potwierdzonych  za  zgodność  z  oryginałem),  stwierdzających  przygotowanie
zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy (uprawnienia
budowlane  w  specjalności  drogowej)  wraz  z  aktualnym  zaświadczeniem
o przynależności  do  właściwej  Izby  samorządu  zawodowego  oraz  kopii
dokumentów  stwierdzających  ukończone  szkolenie  w  zakresie  kierowania
ruchem  drogowym  zgodnie  z  ustawą  „Prawo  o  ruchu  drogowym”,  dla  osób
wskazanych w wykazie złożonym na wezwanie Zamawiającego. Nieokazanie w
określonym  terminie  kopii  powyższych  dokumentów  skutkować  będzie
sankcjami zawartymi w § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy.

3. Wykonawca  nie  może,  bez  zgody  Zamawiającego,  zlecić  wykonania
przedmiotu niniejszej umowy innym podmiotom.

§ 5

1. Przedstawicielem  Wykonawcy na  terenie  robót,  odpowiedzialnym
za sprawowanie nadzoru nad  całością  robót  stanowiących  przedmiot  umowy
oraz za pełnienie dozoru nad podległymi pracownikami  jest kierownik budowy
w osobie:

...............................................................................................
tel :.....................................................

Kierownik  budowy przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  sporządzi
lub zapewni  sporządzenie  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,
uwzględniając  specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki  prowadzenia  robót
budowlanych.
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Zakres działania kierownika budowy określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

2. Przedstawicielem  Zamawiającego  na  terenie  robót  jest:
………………………………………...

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza za organizację  robót  jak  i  za ewentualne
nieszczęśliwe  wypadki  i szkody  powstałe  w  związku  z  nie  wykonywaniem,
nienależytym  wykonywaniem  umowy  i/lub  niezachowaniem  wymogów
Zamawiającego  ponosi Wykonawca.

§ 6
1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót w terminie – do 7 dni
od daty zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu robót  Zamawiający
wskaże  Wykonawcy odcinki  chodników  na danych  ulicach  oraz  wskaże
możliwe miejsce zaplecza budowy,

2) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej

umowie,
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty zgodnie z

postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się:

1) zapoznać z terenem budowy i jego otoczeniem, z warunkami i utrudnieniami
terenowymi,  w  których  mają  być  wykonane  prace,  w  celu  pozyskania
pełnego rozmiaru ryzyka, obowiązków i trudności, które mogą się pojawić na
etapie realizacji zamówienia,

2) wykonać  czynności  techniczno-organizacyjne  niezbędne  dla  sprawnej
organizacji robót. Dla potrzeb realizacji zakresu robót Wykonawca wykona na
własny koszt: zaplecze budowy (teren oraz tymczasowe obiekty związane z
zapleczem budowy)  na  warunkach ustalonych z  właścicielem terenu oraz
zobowiązuje  się  zapewnić  warunki  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,
niezbędne  zabezpieczenia  dróg  dojazdowych  do  posesji  i  terenu  robót
budowlanych prowadzonych w pasach drogowych oraz dostawy mediów do
potrzeb i obsługi terenu robót,

3) zapewnić  kierownika  budowy  w  branży  drogowej,  sprawującego  pełną
kontrolę  i  stały  nadzór  nad  swoimi  pracownikami  wykonującymi  roboty
budowlane, jak i nad przebiegiem robót w miejscu realizacji, przez cały okres
trwania  robót.  Wykonawca zapewnia,  że  wszystkie  osoby,  wyznaczone
przez niego do realizacji  umowy,  posiadają  odpowiednie kwalifikacje  oraz
uprawnienia  wymagane  przepisami  prawa,  a  także  przeszkolenia  (w
szczególności  bhp)  oraz,  że będą wyposażone w kaski  ochronne,  ubrania
ochronne oraz podstawowe narzędzia,

4) zapewnić  dostateczną  ilość  pracowników  stałego  dozoru  technicznego
(kierowników  robót  i majstrów)  oraz  pracowników  wykwalifikowanych  i
niewykwalifikowanych  i  sprzętu  budowlanego  w celu  właściwego  i
terminowego wykonania robót,

5) ograniczyć  do  minimum  utrudnienia  w  ruchu  drogowym  i  pieszym  w
bezpośrednim sąsiedztwie  terenu  robót  oraz  na  przylegających  terenach,
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spowodowanych  prowadzonymi  pracami  budowlanymi  lub  transportem
ładunków  na  plac  budowy  i  z  powrotem.  W  przypadku  występowania
utrudnień w ruchu drogowym Wykonawca na własny koszt wykona projekt
tymczasowej  organizacji  ruchu  i  uzgodni  go  przez  właściwe  organy
administracji  zarządzające  ruchem  oraz  w  oparciu  o  ten  projekt,  ustawi
tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robót objętych zamówieniem
wraz z utrzymaniem w okresie trwania robót i demontażem po zakończeniu
robót.  Po  stronie  Wykonawcy  leży  również  spełnienie  roszczeń  osób  i
podmiotów, które w związku z wprowadzeniem organizacji ruchu lub zmiany
organizacji  ruchu  na  czas  budowy  i  prowadzeniem  robót  doznają
jakiegokolwiek uszczerbku,

6) dostarczyć wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy
wyłącznie w gatunku I, posiadające krajową ocenę techniczną (art. 2 pkt 15
ustawa  o  wyrobach  budowlanych)  lub  deklaracje  zgodności  z  oceną
techniczną  wydane  przez  IBDiM w  Warszawie  bądź  certyfikaty  lub
deklaracje zgodności z Polską Normą,

7) zabezpieczyć pod względem bhp i p. poż., cały teren objęty robotami oraz
miejsca  składowania  materiałów  i  sprzętu  budowlanego,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami na własny koszt, w ciągu całego okresu trwania
robót,

8) realizować  przedmiot  zamówienia  z  należytą  starannością  i  sztuką
budowlaną zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, i
zaleceniami  Zamawiającego,  nie  dopuszczając  do jakichkolwiek  zniszczeń
bądź szkód w obrębie przekazanego terenu robót,

9) utrzymywać  miejsca  prowadzonych  robót  w  stanie  wolnym od  przeszkód
komunikacyjnych  (składować  wszelkie  urządzenia  pomocnicze,  sprzęt,
materiały w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne usunąć
z terenu prowadzonych robót),

10)usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie szkody wynikłe z
jego winy w trakcie realizowania przez niego robót lub pokrycia koszów ich
usunięcia,  bez  względu  na  to,  czy  szkody  zostały  spowodowane
przypadkowo,  czy  były  też  wynikiem  zamierzonego  działania  ze  strony
Wykonawcy, w ramach prowadzonych prac budowlanych,

11)zastosować wyłącznie kruszywa z magmowych skał wulkanicznych np. porfir,
andezyt, gabro, sjenit, dioryt, skaleń, diabaz itp, na podbudowy z kruszyw
kamiennych  pod  wszystkie  nawierzchnie  (poszerzenia  jezdni,  chodniki  i
wjazdy do posesji),

12)pozostawić teren pasa drogowego ulic dojazdowych do terenu robót, tereny
na  których  prowadzono  roboty  oraz  tereny  posesji  prywatnych
przylegających do terenu robót, w stanie niepogorszonym, nadającym się do
użytkowania z uwzględnieniem ogólnej czystości. Wykonawca, niezwłocznie
po zakończeniu  prac  budowlanych,  zobowiązany  jest  oczyścić  ww.  tereny
drogowe,  teren  robót  i zaplecza  budowy  z  wszelkich  nagromadzonych  w
nadmiarze materiałów budowlanych i odpadów oraz tymczasowych budowli i
przekazać  całość  terenu  Zamawiającemu  w  stanie  wolnym
od zanieczyszczeń. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji
robót  do  usuwania  z terenu  robót,  wszelkich  odpadów  i  śmieci,  które
nagromadziły  się  w  wyniku  prowadzonych  przez  niego  i  jego
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podwykonawców  prac,  na  bieżąco,  tak  aby  teren  zawsze  był  wolny  od
zanieczyszczeń.  W  zakresie  materiałów  zbędnych  Wykonawca  jest
zobowiązany  przestrzegać  przepisów  wynikających  z  Ustawy  o  odpadach
(ustawa z dnia 14.12.2012 r., Dz. U. z 2020 poz. 97 z późn. zm.) i wydanych
do ustawy przepisów wykonawczych -  ponosząc w tym zakresie wyłączną
odpowiedzialność.

13)dokonać na swój koszt naprawienia uszkodzeń infrastruktury drogowej oraz
innej  w  przypadku  stwierdzenia,  że  uszkodzenia  nastąpiły  z  winy
Wykonawcy w trakcie realizacji robót,

14)wykonywać roboty objęte zamówieniem w taki sposób, aby nie zakłócać bez
potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na ulicy przy której
prowadzone są  prace  budowlane oraz  na terenie  robót  i  innych  terenach
należących do Zamawiającego lub innych osób,

15)powiadomić,  z  co  najmniej  tygodniowym  wyprzedzeniem,  mieszkańców
Jaworzna  o  utrudnieniach  jakie  mogą  się  pojawić  w  ruchu  drogowym,
rowerowym i pieszym w czasie trwania robót związanych z przebudową drogi
w  danej  lokalizacji,  poprzez  ogłoszenie  w  środkach  masowego  przekazu
(prasa, telewizja lokalna),

16)pisemnie powiadomić, z co najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem, Służby
Ratownicze  (Policja  –  Sekcja  Ruchu  Drogowego,  Zarządzanie  Kryzysowe,
Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska, Straż Pożarna) oraz Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej w Jaworznie (publiczny transport zbiorowy) o terminie
rozpoczęcia i zakończenia robót oraz o mogących się pojawić utrudnieniach
w  ruchu  drogowym  i  dostępie  na  teren  posesji  w  okresie  trwania  robót
związanych z przebudową drogi w danej lokalizacji.  Zamawiający wymaga
potwierdzenia dostarczenia w/w informacji,

17)wyposażyć  swoich  pracowników  objętych  umową  i  sprzęt  w  stosowne
oznakowanie umożliwiające identyfikację i rozpoznawanie Wykonawcy przez
cały okres prowadzonych prac,

18)nie  zlecać  bez  zgody  Zamawiającego  wykonania  przedmiotu  zamówienia
osobom trzecim,

19)okazywać  wymagane  uprawnienia  budowlane  oraz  zaświadczenia  osób
posiadających  przeszkolenie  w  zakresie  podawania  sygnałów  i  poleceń
związanych  z  kierowaniem  ruchem  drogowym,  na  każde  żądanie
przedstawiciela Zamawiającego,

20)Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynoszenia (szpilkami
i linką  stalową)  niwelety  drogi  pod  względem  sytuacyjno-wysokościowym
oraz  założenia  2  przekrojów  poprzecznych  z  ich  niwelacją
(krawędź+oś+krawędź  w  lokalnym  układzie  wysokościowym)  przed
i po wykonaniu danego rodzaju robót,

21)wykonania  badań  laboratoryjnych  nawierzchni  drogowych,  podbudów
i podłoża gruntowego.

V. Podwykonawcy
§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  własnymi  siłami,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.
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2. Wykonawca  przy  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy  zawiera  umowy
z następującymi  podwykonawcami:  …..........................................................
……………………………………………….....................................................................
w zakresie prac: ...................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................

3. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  niniejszego
zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany
w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej
umowy,  a  także  projektu  jej  zmiany,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy na  zawarcie
umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub jej zmianą.

4. Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub jej zmiana, spełniała następujące warunki, tj. umowa lub
jej zmiana musi: 
1) posiadać formę pisemną (pod rygorem nieważności),

2) zawierać postanowienia, które nie są sprzeczne z Umową,

3) winna zawierać oznaczenie podmiotu (podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy),

4)  określać  termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy na termin nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  roboty  budowlanej.  Równocześnie  mają  zastosowanie  zapisy
§ 10 Zamawiający zastrzega, iż termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany  odpowiednio  w  umowie
o podwykonawstwo  lub  dalsze  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
dostawy  lub  usługi  nie  może być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, lub usługi pod
rygorem naliczenia Wykonawcy kary, o której mowa w §9 ust. 1 Umowy,

5) określać wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

6) przenosić obowiązki w zakresie wynikającym z Umowy, a dotyczące kontroli
zatrudnienia i danych osobowych. 

5. Do  zawarcia  przez  Wykonawcę umowy  z  podwykonawcą  i  dalszym
podwykonawcą jest  wymagana zgoda  Zamawiającego.  Jeżeli  Zamawiający
w terminie  14  dni  od  przedstawienia  mu  przez  Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń,
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  przedłożonej  Zamawiającemu umowy
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą mogą dotyczyć w szczególności:
a) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;
b) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4

pkt 4.
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7. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
8. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca lub dalszy

podwykonawca  realizując  powierzony  zakres  nie  gwarantuje  odpowiedniej
jakości  lub  dotrzymania  terminów  wynikających  z  §  3  ust.  2  Umowy  to
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.  Zamawiający kieruje  takie  żądanie do Wykonawcy na piśmie
wraz  ze  wskazaniem  terminu  wprowadzenia  nowego  podwykonawcy  lub
dalszego podwykonawcy. 

9. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  niniejszej  umowy
przedkłada  Zamawiającemu,  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie potrzeba: 
1) rezygnacji lub zmiany lub wprowadzenia nowego podwykonawcy w stosunku
do podwykonawców opisanych w § 7 ust. 2 Umowy,

2) zmiany lub ograniczenia  zakresu,  który będzie wykonywany przez danego
podwykonawcę w stosunku do zakresu zawartego w § 7 ust. 2 Umowy,

3) powierzenia podwykonawcy określonemu w § 7 ust. 2 Umowy lub nowemu
podwykonawcy zakresu Przedmiotu umowy nie przewidzianego w tym zapisie
umownym,

4)  zmiany  lub  rezygnacji  z  podwykonawcy,  na  którego  zasoby  Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 Ustawy, wówczas taka
zmiana, w tym wprowadzenie lub rezygnacja z podwykonawcy, odbywa się na
wniosek Wykonawcy złożony w formie pisemnej i po uprzedniej, akceptacji tegoż
wniosku  przez  Zamawiającego wyrażonej  w formie  pisemnej,  co  nie  stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga zawierania aneksu do Umowy. 

11.Jeżeli  w  toku  realizacji  Przedmiotu  umowy  zmiana  podwykonawcy  dotyczyć
będzie  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie
Postępowania w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu
(na  zasadach  określonych  w  art.  118  ust.  1  Ustawy),  Wykonawca  przed
powierzeniem wykonania  części  Przedmiotu umowy zobowiązuje się  wykazać
Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania. Ponadto podmiot ten
(inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z Postępowania w oparciu
o  przesłanki  wskazane  w  SWZ.  W  tym  celu  Wykonawca  zobowiązany  jest
przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach
SWZ. 

12.W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający przewiduje kare
umowną w wys.  0,1% wynagrodzenia  umownego brutto określonego w §  9,
ust. 1 umowy.

13.W przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy  o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany,  Zamawiający  informuje  o  tym
Wykonawcę i wzywa go do uzupełnienia dokumentu pod rygorem wystąpienia
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o  zapłatę  kary  umownej  w  wys.  0,2%  wynagrodzenia  umownego  brutto
określonego w § 9, ust. 1 umowy.

14.W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zastrzeżenia,
o którym w ust. 6 ppkt. b). Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa
go do wprowadzenia zmian pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w
wys. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9, ust. 1 umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania umowy o podwykonawstwo w
zakresie  terminu  płatności  odpowiednio  podwykonawcy  lub  dalszemu
wykonawcy,  który  powinien  być  nie  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy  lub  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających
wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  roboty
budowlanej, dostawy lub usługi. Postanowienia, o których mowa w niniejszym
paragrafie stosuje się odpowiednio do zmiany tej umowy o podwykonawstwo.

VI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 8

1. Wykonawca wniósł  przed  podpisaniem  niniejszej  Umowy  zabezpieczenie
należytego  wykonania  umowy  w kwocie  ….............................  tj.  5% wartości
maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9, ust 1 umowy.

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  zostaje  wniesione
w formie: …............................................................................................................
………………………………………………………….......
1) 70%  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  tj.  …………………….

zostanie  zwolnione  lub  zwrócone  Wykonawcy w  ciągu  30  dni  od  daty
podpisania  protokołu  odbioru  końcowego,  stwierdzającego  prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z umową – bez wad.

2) Pozostałe  (30%)  zabezpieczenia  tj.  ……………………………  zostanie
zatrzymane na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
i będzie zwolnione Wykonawcy nie później niż 15 dni od daty upływu okresu
gwarancji  i  rękojmi za wady z zastrzeżeniem, iż  Zamawiający potwierdzi
w formie  protokołu  z  ostatecznego  przeglądu  gwarancyjnego  prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z umową – bez wad.

3) W razie zmiany umowy, bądź zaistnienia okoliczności, mających wpływ na
zmianę  terminów  umownych,  bądź  innych  okoliczności  wpływających  na
zachowanie  ciągłości  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu,  Wykonawca zobowiązuje się
niezwłocznie  (jednak  nie  później  niż  30  dni  przed  terminem wygaśnięcia
zabezpieczenia)  doręczyć  zaktualizowane  zabezpieczenie  należytego
wykonania  umowy  zgodnie  z  postanowieniami  umowy,  pod  rygorem
naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11, ust. 1, pkt 7 umowy.

VII. Wynagrodzenie
§ 9
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1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  ustala  się  wynagrodzenie  kosztorysowe,
zgodnie z wartością  podaną w kosztorysie  ofertowym (iloczyn ilości  jednostek
obmiaru rodzaju robót i ceny jednostkowej), na kwotę:

-  netto:  .........………………..............  zł  (słownie  .............……………..
……………………..................................)
-  brutto:  .....……………….................  zł  (słownie  ...........…………………..
…………………................................),
- w tym podatek VAT ....……………..................... (…...... ) %.
2.  Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  obejmuje  wszelkie  koszty  Wykonawcy

wynikające z realizacji przedmiotu umowy.
3.  Zapłata  Wynagrodzenia  w  pełnej  wysokości  stanowi  należyte  wykonanie

zobowiązania  Zamawiającego,  a Wykonawca  nie  będzie  uprawniony
do jakiegokolwiek  wynagrodzenia  uzupełniającego,  świadczeń  dodatkowych,
zwrotu wydatków lub kosztów. 

4. Ilość jednostek określona w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego,
sporządzonego na podstawie przedmiaru robót, może ulec zmianie (w zależności
od  obmiaru  wykonanych  robót),  jednakże  kwota,  o  której  mowa  w  ust.  1
obejmująca  wszelkie  koszty  wykonania  umowy  nie  może  ulec  zwiększeniu.
Wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem Umowy ponosi Wykonawca.

5. Zamawiający  solidarnie  odpowiada  za  zapłatę  podwykonawcy  wynagrodzenia
w wysokości  ustalonej  w umowie  o  roboty  budowlane  między  podwykonawcą
a Wykonawcą,  chyba  że  ta  wysokość  przekracza  wysokość  Wynagrodzenia
należnego  Wykonawcy  za  tożsamy  zakres  robót  budowlanych  określonych
w kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy.  W  takim  przypadku  odpowiedzialność
Zamawiającego  za  zapłatę  podwykonawcy  wynagrodzenia  jest  ograniczona
do wysokości  Wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  za tożsamy  zakres  robót
budowlanych, których szczegółowy przedmiot wynika z niniejszej Umowy.

6.  Przepis  ust.  4  stosuje  się  odpowiednio  do  solidarnej  odpowiedzialności
Zamawiającego,  wykonawcy  i podwykonawcy,  który  zawarł  umowę  z  dalszym
podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

VIII. Warunki płatności 
§ 10

1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia  Wykonawcy, za wykonane
roboty  budowlane  odbywać  się  będzie  fakturami  częściowymi  VAT
wystawianymi przez Wykonawcę, po całkowitym zakończeniu robót przy danej
ulicy – obiekcie w danej lokalizacji,  na podstawie bezusterkowych protokołów
odbioru  technicznego  podpisanych  przez  obie  Strony  umowy  za  wyjątkiem
obiektu  w ostatniej  lokalizacji,  który  będzie  rozliczony  fakturą  końcową  na
postawie protokołu częściowego oraz dodatkowo protokołu odbioru końcowego.
W  przypadku  podzlecenia  części  robót  Podwykonawcom  wynagrodzenie
Wykonawcy  za  roboty  nastąpi  po  przedłożeniu  przez  Wykonawcę pisemnych
oświadczeń  podwykonawców  o  zapłaceniu  im  przez  Wykonawcę w  całości
należnego wynagrodzenia za wykonane roboty. 

2. Rozliczenie wykonanych robót sporządzone będzie przez Wykonawcę na bazie
cen jednostkowych kosztorysu ofertowego dla każdego rodzaju robót w oparciu
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o  obmiary  rzeczywiście  wykonanych  robót  budowlanych,  zatwierdzone  przez
inspektora prowadzącego zadanie.

3. Wykonawca zobowiązuje  się  do  wystawienia  faktury  na  Gminę  Miasta
Jaworzna NIP:632-201-00-13 Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
ul.  Krakowska 9  43-600  Jaworzno,  nie  później  niż  w terminie  7  dni  od  daty
zatwierdzenia rozliczenia, o którym mowa w ust. 2.

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur za wykonany przedmiot umowy
przelewem  na rachunek  Wykonawcy nr  …................................
………………................................… w terminie nie później niż 30 dni, od daty ich
otrzymywania,  po  dokonaniu  ewentualnych  potrąceń  należności
Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5 i 14 poniżej.

5. W  przypadku  nie  dostarczenia  dowodów  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  biorącym  udział  w  realizacji
Przedmiotu  umowy,  Zamawiający  ma  prawo  do  wstrzymania  płatności
stosownej  części  faktury  VAT  Wykonawcy.  Zatrzymaną  kwotę  Zamawiający
wypłaci Wykonawcy w terminie określonym w § 10 ust. 4 Umowy, licząc od daty
otrzymania  przez  Zamawiającego  wymaganych  dokumentów  (oświadczeń
podwykonawców). 

6. Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  Wynagrodzenia
(bez  odsetek)  do  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  o  ile  zawarł
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo  lub  który
zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku
zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę  zamówienia  na  roboty  budowlane.  Płatność  Zamawiającego
obejmować  będzie  wyłącznie  należności  powstałe  po  zaakceptowaniu  przez
Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi.

7. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  zwróci  się  pisemnie
do Wykonawcy  o  zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy.  Wykonawca  wniesie  uwagi  w  terminie  do  7  dni  od  dnia
doręczenia  tej  informacji.  W  przypadku  braku  jakiejkolwiek  odpowiedzi
Wykonawcy w wyżej wskazanym terminie uważa się, że Wykonawca nie wnosi
żadnych uwag.

8. W przypadku  zgłoszenia  uwag  w  terminie  wskazanym przez  Zamawiającego
w §10 ust. 7 Umowy, Zamawiający może: 

1).  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność tej zapłaty, albo

2). złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty, bądź podmiotu,
któremu płatność się należy – do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo
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3). wypłacić należną kwotę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

9. W razie sporu między Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą
odnośnie zapłaty za wykonane roboty, Zamawiający przekaże sporną należność
do depozytu sądowego.

10.W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z
Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11.Strony  zgodnie  ustalają,  iż  płatności  za  faktury  VAT  wystawione  przez
Wykonawcę  mogą  być  dokonywane  przez  Zamawiającego  z  zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), o którym mowa w art.
108a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 685). 

12.Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we
wszystkich  fakturach  VAT,  które  będą  wystawiane  w  jego  imieniu,  jest
rachunkiem, dla którego zgodnie z  Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997  roku  Prawo  bankowe  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  1896)
prowadzony jest rachunek VAT. 

13.Zamawiający zastrzega, że płatność zostanie zrealizowana pod warunkiem, że w
dniu planowanej zapłaty, rachunek bankowy podany na fakturze VAT jest taki
sam, jak numer rachunku Wykonawcy figurujący w wykazie (tzw. białej  liście
podatników VAT), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 685). 

14.Brak wskazanego przez Wykonawcę rachunku w wykazie, o którym mowa w §10
ust.  13  Umowy  spowoduje  wstrzymanie  zapłaty  należności  wynikającej
z wystawionej faktury. Wstrzymanie zapłaty nie będzie przy tym traktowane jako
opóźnienie lub zwłoka Zamawiającego, w szczególności zaś nie będzie stanowiło
podstawy dla naliczania Zamawiającemu odsetek za opóźnienie. 

15.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego. Upoważnienie to jest ważne tylko na cele związane z realizacją
niniejszej Umowy. 

16.Za  termin  zapłaty  przyjmuje  się  datę  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.

17.Wykonawca nie  może  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego przenieść
wierzytelności związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

18.Zamawiający ma  prawo  potrącić  kary  umowne  z  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

19.W przypadku  posiadania  zadłużenia  w  stosunku  do  Gminy  Miasta  Jaworzna,
Wykonawca wyraża  zgodę  na potrącenie  kwoty  zadłużenia  z  należności
za roboty objęte niniejszą umową.

IX. Kary umowne
§ 11
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,05%

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
2) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym

lub ujawnionych w okresie gwarancji  –  w wysokości  0,05% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu
terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3) w wysokości  0,05% wynagrodzenia  brutto,  o którym mowa w §  9 ust.  1,
za nieuporządkowanie terenu, na którym były prowadzone prace, za każdy
dzień zwłoki,

4) w wysokości  0,05% wynagrodzenia  brutto,  o  którym mowa w §  9  ust.  1
w przypadku  naruszenia  obowiązku  Wykonawcy ujętego  w  §  4  ust  2
za każdy dzień naruszenia obowiązku,

5) w wysokości  0,05% wynagrodzenia  brutto,  o  którym mowa w §  9  ust.  1
w przypadku naruszenia któregokolwiek obowiązku  Wykonawcy ujętego w
§ 6 ust 2 za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenia obowiązku,

6) z  tytułu  niedopełnienia  wymogu  zatrudnienia  pracowników  wykonujących
czynności,  o  których  mowa w  §  2  ust.  1  na  podstawie  umowy  o  pracę,
w szczególności  za  nieprzedłożenie  oświadczenia,  o którym  mowa  w  §  2
ust. 3 lub kopii umów o pracę lub przedłożenia kopii umów o pracę w liczbie
mniejszej  niż  wynikająca z  oświadczenia,  o którym mowa w § 2  ust.  3  –
w wysokości 0,01% wartości brutto umowy określonej w § 9 ust. 1 za każde
zdarzenie w okresie realizacji umowy, za każdą osobę wykonującą czynności,
o  których mowa w §  2  ust.  1,  dla  której  Wykonawca nie  przedłoży  kopii
zawartych umów o pracę.

7) za  brak  aktualizacji  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,
lub opóźnienia w przekazaniu zaktualizowanego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, o czym mowa w § 8 ust.5 Umowy w wysokości 0,05%
wynagrodzenia brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia
od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości  10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust.1. 

3. Kary  umowne  mogą  być  dochodzone  z  każdego,  wymienionego  w  §11
Umowy tytułu odrębnie i podlegają kumulacji. 

4. Łączna  wysokość  kar  nie  może  przekroczyć  20%  wartości  przedmiotowej
umowy brutto.

5. Niezależnie  od  kar  umownych  Zamawiający zastrzega  sobie  prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za wyrządzoną szkodę w
związku  z  niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem  umowy,  w  tym
także odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kary umowne.

X. Zmiana umowy
§ 12

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na  

„Modernizacja  nawierzchni  dróg  gruntowych  oraz  remont  chodników  w  Jaworznie”
Str. 15 z 23



podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  chyba,  że Zamawiający
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
lub w specyfikacji warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby na stanowisku kierownika
budowy  w  przypadku  niemożności  wykonania  przez  nich  obowiązków.
W przypadku  zmiany  kierownika  budowy  należy  zawiadomić
Zamawiającego i przedłożyć do wglądu stosowne dokumenty określone w §
4 ust. 2.

3. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  Umowy  w  zakresie  i  na
określonych poniżej warunkach:

1) Zmiany w zakresie Wynagrodzenia: 
a) w przypadku wystąpienia zmian technologicznych, o których mowa w pkt 3

poniżej, 
b) zmiany  stawki  podatku  VAT  na  przedmiot  zamówienia  (lub  poszczególne

jednostki) o wartość wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem,
że  jej  zmiana  nie  była  opublikowana  w Dzienniku  Urzędowym
Rzeczpospolitej Polskiej przed złożeniem oferty przez Wykonawcę.

2) Zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy: 
a) z powodu wystąpienia Siły wyższej na zasadach określonych w §16 Umowy,
b) będących  następstwem  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi

Zamawiający, w szczególności wynikających z nieterminowego przekazania
Terenu budowy,

c) w przypadku konieczności przerwy w pracach ziemnych albo innych pracach
dla  których  technologia  określona  normami  i  przepisami  uniemożliwiają
wykonanie  prac  spowodowanej  niesprzyjającymi  warunkami
atmosferycznymi, w tym:
- intensywnymi opadami deszczu,
- długotrwałymi temperaturami (ujemnymi lub dodatnimi), tj. poniżej -10ºC
trwającymi nieprzerwanie powyżej 14 dni w danym okresie zimowym lub
powyżej 30ºC trwającymi nieprzerwanie powyżej 14 dni w danym okresie
letnim,
- długotrwałymi opadami śniegu o grubości pokrywy śnieżnej min. 20 cm
zalegającej nieprzerwanie powyżej 21 dni w danym okresie zimowym,
- a także zidentyfikowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego,
z tym że decyzja taka w powyższych przypadkach leży wyłącznie po stronie
Zamawiającego.  Okoliczność taka musi  zostać potwierdzona stosownym
protokołem. Termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty o taką ilość
dni  w jakiej  występowały przerwy i  nie można było wykonać przedmiotu
umowy.

d) w  przypadku  wystąpienia  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych
nieobjętych  Przedmiotem  umowy,  a  niezbędnych  dla  prawidłowego
wykonania  zamówienia  podstawowego,  których  wykonanie  stało  się
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które
mają wpływ na termin realizacji zamówienia - termin wykonania Przedmiotu
umowy  zostanie  wydłużony  o  okres  równy  okresowi  realizacji  robót
budowlanych nieobjętych niniejszą Umową. 
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3) Zmiany  technologiczne  spowodowane  w  szczególności  następującymi
okolicznościami:

a) zaprzestaniem  produkcji  urządzeń  lub  materiałów  budowlanych,  których
użycie przewidziano przy realizacji Przedmiotu umowy, 

b) pojawieniem  się  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  nowszej  generacji
pozwalających  na  poniesienie  niższych  kosztów  realizacji  Przedmiotu
umowy  lub  kosztów  eksploatacji  wykonanego  Przedmiotu  umowy
lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) zmianą decyzji,  postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniające dokumentacje projektową, 

d) koniecznością zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań  technicznych  lub  materiałowych  ze  względu  na  zmiany
obowiązującego prawa, 

e) koniecznością zrealizowania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia
zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia,
zdrowia,  mienia  lub  robót  na  terenie  budowy,  lub  sąsiadujących
nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania
robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania
lub zmniejszenia zagrożenia. 

Szczegółowy zakres prac zamiennych musi zostać udokumentowany.

4) Pozostałe  zmiany Umowy spowodowane zmianą terminów,  bądź  wartości
poszczególnych elementów w Harmonogramie wynikłych w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiany te nie wpływają na zmianę
terminu,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  2  Umowy  lub  nie  wpływają
na zwiększenie Wynagrodzenia Wykonawcy.

4.         Dopuszczalne są wszelkie zmiany które, niezależnie od ich wartości, nie są
istotne  w  rozumieniu  art.  454  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  a
contrario.  Takimi  zmianami  są  w  szczególności  zmiany  o  charakterze
administracyjno  –  organizacyjnym  np.  zmiany  dotyczące  nazwy,  siedziby
Wykonawcy,  lub  jego  formy  organizacyjno  –  prawnej  w  trakcie  trwania
Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji
oczywistych omyłek pisarskich         rachunkowych w treści Umowy. 

5.      Zmiany postanowień Umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w
Umowie oraz przy   zastosowaniu przepisów Ustawy i nie mogą prowadzić do
zmiany charakteru Umowy. 

§ 13
1. Roboty  objęte  niniejszą  umową podlegać  będą  odbiorom technicznym przez

upoważnionych  przedstawicieli  stron  po  całkowitym  zakończeniu  robót  przy
danej ulicy  – obiekcie w danej lokalizacji, na podstawie pisemnego zgłoszenia
przez  Wykonawcę o  gotowości  obiektu  do  odbioru  oraz  dodatkowo
sporządzony  zostanie  protokół  odbioru  końcowego,  po  zakończeniu  całości
robót.

2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zgłoszenia  Zamawiającemu  gotowości
do odbioru  końcowego  w  formie  pisemnej  najpóźniej  w  terminie  wykonania
przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 2. 
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Spełnienie  powyższego  warunku  stanowić  będzie  podstawę  do  powołania
komisji odbiorowej i dokonania odbioru końcowego.

3. Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót
na 2 dni robocze po upływie terminu zakończenia robót, określonego w § 3, ust.
2.  Data protokołu końcowego rozpoczyna bieg terminu gwarancji  przedmiotu
umowy.

4. W przypadku gotowości  Wykonawcy  do wcześniejszego terminu rozpoczęcia
czynności odbioru końcowego niż wskazany w ust. 3, Zamawiający rozpocznie
odbiór końcowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający
może  odmówić  odbioru  do  czasu  usunięcia  wad,  jednocześnie  wskazując
Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad.  Wykonawca  powiadomi
Zamawiającego  o  usunięciu  wad  pisemnie  (faksem  lub  za  pośrednictwem
korespondencji  e-mail)  najpóźniej  następnego  dnia  po  wyznaczonym  przez
Zamawiającego terminie ich usunięcia. 

6. Wykonawca w  dniu  przystąpienia  do  odbioru  końcowego  przedłoży
Zamawiającemu operat  kolaudacyjny  w 1  egz,  zawierający  komplet
dokumentów odbiorowych ponumerowanych tematycznie kolejno, począwszy od
nr 1, w tym między innymi: protokoły z dokonanych odbiorów technicznych dróg
i chodników w poszczególnych lokalizacjach,  dokumenty potwierdzające jakość
zabudowanych  materiałów, recepty  i  ustalenia  technologiczne,  wypiski
z pomiarów  geodezyjnych  i  szkice  pomiarowe,  geodezyjną  inwentaryzację
powykonawczą w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej oraz zaktualizowane,
na  zinwentaryzowanej  mapie  zasadniczej,  metryki  dróg  w  zakresie
zrealizowanych  robót,  obejmujące  przedmiotowe  drogi  i  chodnik
w poszczególnych  lokalizacjach  (z  uwagi  na  procedury  i  czynności
administracyjne,  do  odbioru  końcowego  Zamawiający  dopuszcza  załączenie
kserokopii  potwierdzonego  zgłoszenia  prac  geodezyjnych  w  Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), niezbędne do dokonania
protokolarnego odbioru i przejęcia obiektu do użytkowania. W przypadku, kiedy
według  komisji  odbiorowej  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja przerwie
czynności  odbiorowe  i  ustali  nowy  termin  odbioru.  Zaistnienie  powyższej
sytuacji nie pozbawia zamawiającego prawa naliczania kar, zgodnie z umową,
za przekroczenie planowanego terminu wykonania robót, o którym mowa w § 3
ust. 2 Umowy. . 

7. Podpisanie  bezusterkowego  protokołu  odbioru  technicznego  lub  końcowego
nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do realizowanego przedmiotu umowy
bądź  po  usunięciu  wszelkich  wad  i nieprawidłowości  stwierdzonych
i zaprotokołowanych w trakcie odbioru.

8. Data podpisania protokołu odbioru końcowego jest datą zakończenia wszystkich
robót budowlanych i przejęcia przedmiotu umowy.

XII. Gwarancja jakości
§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty.
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2. Termin gwarancji na przedmiot niniejszej umowy określony w § 1 ust. 1 i 2, pkt
1-12, lit. a-k, wynosi …………………..… miesięcy (zgodnie z ofertą) licząc od dnia
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

3. Wady i usterki, które wystąpią w okresie gwarancyjnym, będą usuwane przez
Wykonawcę w  terminie  obustronnie  uzgodnionym.  W  przypadku  nie
uzgodnienia  przedmiotowego  terminu  Wykonawca jest  zobowiązany  do  ich
usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. W  razie  stwierdzenia  w  toku  czynności  odbioru  końcowego,  lub  w  okresie
gwarancji istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:
1) obniżyć  wynagrodzenie  za  przedmiot  odpowiednio  do  utraconej  wartości

użytkowej  i  technicznej,  jeżeli  wada  umożliwia  użytkowanie  przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

2) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi  na koszt  Wykonawcy,
zachowując  prawo  żądania  od Wykonawcy naprawienia  szkody  wynikłej
z opóźnienia  oddania  przedmiotu  umowy,  jeżeli  wada  uniemożliwia
użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem. Do wykonywania
przedmiotu umowy po raz drugi stosuje się wszelkie postanowienia niniejszej
umowy, w tym kary umowne określone w § 11.

5. O  wykryciu  wady  Zamawiający obowiązany  jest  zawiadomić  niezwłocznie
Wykonawcę jednocześnie podając termin i miejsce oględzin mających na celu
jej potwierdzenie.

6. W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym również
ustalony zostanie termin usunięcia wad.

7. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
8. Wykonawca nie  może  odmówić  usunięcia  wad  powstałych  bez  względu  na

koszty,  jakie  będzie  musiał  ponieść.  W przypadku gdy  Wykonawca  odmówi
usunięcia  wad,  Zamawiający ma  prawo  zlecić  usuniecie  tych  wad  innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Strony  ustalają,  że w terminie  do 14 dni  przed upływem terminu gwarancji,
o której  mowa  w  §  14  ust.  2  dokonają  odbioru  gwarancyjnego  przedmiotu
zamówienia. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół.

10.W  razie  odmowy  Wykonawcy,  z  jakiejkolwiek  przyczyny,  wzięcia  udziału
w czynnościach, o których mowa w ust. poprzedzającym  Zamawiający może
przeprowadzić wymienione odbiory bez Jego udziału. Odmowa wzięcia udziału
w czynnościach  odbioru  lub  podpisania  protokołów  nie  zwalnia  Wykonawcy
z zobowiązań umownych.

11.Rękojmia  za  wady  będzie  obejmować  tożsamy  okres,  jak  w  przypadku
gwarancji,  liczony  o  daty  dokonania  przez  Strony  odbioru  końcowego
przedmiotu umowy, potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiot umowy,
zgodnie z umową – bez wad. Zakres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
fizyczne  i  prawne  określa  Kodeks  Cywilny.  W  ramach  rękojmi  za  wady
przedmiotu umowy,  Wykonawca zobowiązuje się,  w ramach wynagrodzenia,
do usunięcia wszelkich wad, błędów i braków w przedmiocie umowy, (zarówno
w wykonanych  robotach,  dostarczonych  urządzeniach,  czy  zastosowanych
materiałach), które zostaną stwierdzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

12.Zamawiający może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady,
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
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13.Wykonawca nie może przenieść praw i  obowiązków wynikających z rękojmi
za wady  na  podmioty  trzecie  bez  pisemnej  zgody Zamawiającego wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności.

XIII. Odstąpienie od umowy
§ 15

1. Zamawiający może odstąpić  od  umowy,  jeżeli  Wykonawca pomimo żądań
Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie
z  niniejszą  umową  -  odstąpienie  w  terminie  30  dni  od  upływu  terminu
wyznaczonego  przez  Zamawiającego  do  zmiany  sposobu  wykonywania
przedmiotu umowy.

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości
lub części, według swego wyboru w następujących przypadkach i terminach:
1) w  razie  nie  przystąpienia  przez  Wykonawcę  do  odbioru  Terenu  robót  na

zasadach określonych w Umowie – odstąpienie w terminie 30 dni od dnia
wyznaczonego  przez  Zamawiającego  w pisemnym  wezwaniu  do
przystąpienia do odbioru Terenu robót,

2) w razie nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji robót w terminie 7
dni  od  daty  protokolarnego przekazania  mu Terenu robót  -  odstąpienie w
terminie do 60 dni od upływu terminu protokolarnego przekazania Terenu
robót Wykonawcy,

3) w  przypadku,  gdy  wystąpi  konieczność  wielokrotnego  dokonywania  przez
Zamawiającego  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  lub  konieczność  dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy - odstąpienie
przysługuje Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty dokonania przez
Zamawiającego  co  najmniej  drugiej  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  lub  gdy
bezpośrednie  zapłaty  podwykonawcom  przekroczą  sumę  5%  wartości
Umowy,

4) w razie  opóźnienia  Wykonawcy w realizacji  całości  lub  części  Przedmiotu
umowy – odstąpienie przysługuje Zamawiającemu w terminie do 60 dni od
przekroczenia  okresu  14  dni  od  upływy  terminu  wykonania  Przedmiotu
umowy,

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający może  odstąpić  od  umowy  w
terminie 30 dni (art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Odstąpienie  od  umowy powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  i  zawierać
uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron,  strony  są
zobowiązane do następujących czynności:
1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji

robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy,
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2) strony  wspólnie  ustalą  sposób  zabezpieczenia  przerwanych  robót,
a Wykonawca zabezpieczy  przerwane  roboty.  Koszt  robót  i  czynności
zabezpieczających w przypadku odstąpienia poniesie strona, która odstąpiła
od umowy, chyba że winę za odstąpienie ponosi druga strona, wówczas jest
ona zobowiązana ponieść koszty tych robót i czynności,

3) Wykonawca sporządzi  wykaz  materiałów  i  urządzeń,  których  nie  może
wykorzystać do realizacji innych robót. W przypadku, gdy przerwanie robót
nie nastąpiło z winy  Wykonawcy  Zamawiający  jest obowiązany ponieść
koszt tych robót i czynności,

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy
oraz  materiały  i konstrukcje,  stanowiące  jego  własność  w  terminie
natychmiastowym,

5) Wykonawca  zgłosi  do  odbioru  Zamawiającemu  wykonane roboty
zabezpieczające do  czasu  odstąpienia  od  umowy.  Zamawiający jest
zobowiązany do odbioru wykonanych  robót i  zapłaty za wykonane roboty
wraz  z  robotami  zabezpieczającymi.  Jeżeli  Wykonawca  ponosi  winę
za odstąpienie  od  umowy,  Zamawiający  może  zastosować  wszelkie  kary
potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy.

6) Zamawiający przejmie  od  Wykonawcy teren  pod  swój  dozór,  a  strony
na tą okoliczność sporządzą protokół.

5. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w innych przypadkach, określonych
w obowiązujących przepisach prawa. 

6. Zamawiający  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  Umowy  według  własnego
wyboru w całości, lub części niewykonanej na dzień odstąpienia. 

XIV. Siła wyższa
§ 16 

1. Strony  są  zwolnione  z  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub  nienależyte
wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności Siły wyższej.

2. Siłę  wyższą  stanowi  zdarzenie  nagłe,  nieprzewidywalne  i  niezależne  od  woli
Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub
na  pewien  czas,  któremu  nie  można  zapobiec  ani  przeciwdziałać  przy
zachowaniu należytej staranności. 

3. Przejawami Siły wyższej są w szczególności: 

1)  klęski  żywiołowe,  pożar,  powódź,  długotrwałe  opady  uniemożliwiające
poprawną realizację  robót,  trzęsienie  ziemi,  ponadnormatywnie  niskie,  lub
wysokie temperatury itp., 

2)  akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

3) rebelie,  terroryzm,  rewolucja,  powstanie,  inwazja,  bunt,  zamieszki,  strajk
spowodowany przez inne osoby, nie związane z realizacją Umowy,

4) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu, które mają bezpośredni
wpływ na realizację Przedmiotu umowy, 
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4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu
okoliczności  stanowiącej  Siłę  wyższą,  o  czasie  jej  trwania  i  przewidywanych
skutkach dla Umowy. 

5. Jeżeli  okoliczność  Siły  wyższej  ma  charakter  czasowy,  realizacja  zobowiązań
wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. 

XV. Klauzula informacyjna
§ 17 

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Miejski  Zarząd  Dróg  i  Mostów
z siedzibą  w  Jaworznie,  ulica  Krakowska  9,  43-600  Jaworzno.  Kontakt
do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@mzdim.jaworzno.pl.

2. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż to konieczne, a po tym czasie mogą być
przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy.
4. Ma  Pani/Pan  prawo  żądania  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich

sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  do
wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  także  prawo  do przenoszenia
swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XV. Postanowienia końcowe
§ 18

5. W  sprawach  nieunormowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo  Zamówień  Publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2021  r.,  poz.  1129),
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z późn. zm),

6. Wszelkie  spory  powstałe w związku niniejszą umową rozstrzygać będzie  sąd
powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
2. Oferta Wykonawcy

§ 20

Umowa  niniejsza  sporządzona  została  w  2-ch  jednakowo  brzmiących
egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

„Modernizacja  nawierzchni  dróg  gruntowych  oraz  remont  chodników  w  Jaworznie”
Str. 22 z 23

mailto:iodo@mzdim.jaworzno.pl


1. Główny Księgowy MZDiM 

…....................................................................

2. Radca Prawny

…...................................................................

3. Kierownik Działu Inżynierii  

…....................................................................

4. Kierownik  Sekcji  Administracyjnej

…...................................................................

5. Prowadzący zadanie

…....................................................................
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