
Załącznik nr 8 do SWZ

UMOWA MZDiM .......................... /2021 [WZÓR]

Zawarta  w  dniu  .................................  w  Jaworznie  pomiędzy  Gminą  Miasta  Jaworzna  -  Miejskim
Zarządem Dróg i  Mostów,  43 -  600  Jaworzno,  ul.  Krakowska 9,  zwaną w dalszej  części  umowy
“Zamawiającym” reprezentowaną przez:
….............................................................................................................................................
działającego                 na  podstawie  pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Jaworzna  z  dnia
…........................................................
…..............................................................................
a:
....................................................................................................................................................z siedzibą
w.....................................................................  przy  ul........................................,  działającym  na
podstawie wpisu do Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o Działalności Gospodarczej  Rzeczypospolitej
Polskiej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ...................................,posiadającym NIP
............................................  REGON  ........................................,  wysokość  kapitału  zakładowego
………………........................................…, zwanym dalej “Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
1. ......................................................     .....................................................
2. ......................................................     …..................................................
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
W  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  przeprowadzonego,  w  trybie
podstawowym na podstawie art.  275 ust.  1 ustawy z dnia  11 września  2019 r.  Prawo  Zamówień
Publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  2019  z  późn.  zm.) została  zawarta  umowa
następującej treści:

I. Przedmiot umowy

§ 1

1. Zamawiający zleca,  a  Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać  roboty  budowlane  związane
z realizacją zadania pn.:  „Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników
i utwardzenia miejsc postojowych” .

2. Zamówienie  obejmuje  roboty budowlane polegające na  przebudowie infrastruktury osiedlowej
w przedmiocie wykonania nawierzchni chodników, utwardzeń miejsc postojowych zakresie:

1) robót  rozbiórkowych  istniejących  chodników,  wjazdów  do  posesji  o nawierzchni  z  płytek
betonowych 50x50 wraz z obramowaniem z odwiezieniem uzyskanego gruzu na wysypisko
oraz  materiałów  rozbiórkowych  nadających  się  do  dalszej  zabudowy  na  składowisko
w magazynie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie przy ulicy Krakowskiej 9,

2) robót ziemnych korytowania z odwiezieniem urobku na wysypisko,

3) podbudowy tłuczniowej  wyłącznie z kruszyw łamanych niesortowanych z magmowych skał
wulkanicznych,

4) ułożenia  nawierzchni  chodników,  wjazdów do  posesji  z  różnych  rodzajów brukowej  kostki
betonowej oraz z betonu asfaltowego,

5) ułożenia nawierzchni miejsc postojowych z płyt drogowych betonowych ażurowych,

6) obramowania z krawężnika betonowego na ławie betonowej (od strony jezdni) oraz z obrzeży
betonowych na ławie tłuczniowej i betonowej (od strony poboczy),

7) regulacji  istniejących  w  pasie  drogowym  urządzeń  infrastruktury  technicznej  do  poziomu
nawierzchni chodnika i jezdni,

8) odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego w strefie przykrawężnikowej z zastosowaniem
w miejscu łączenia technologicznego taśm bitumicznych,

9) uporządkowaniu terenu po wykonanych robotach modernizacyjnych wraz z humusowaniem
i obsianiem trawą przyległych do ciągów pieszych terenów zielonych,

10) obsługi  geodezyjnej obejmującej:  prace  pomiarowe  powykonawcze  (wypiski  zawierające
obliczenia wszystkich zrealizowanych robót w zakresie powierzchni i długości), sporządzenie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz ze złożeniem w Ośrodku Geodezyjnym oraz
aktualizacji metryk dróg w zakresie zrealizowanych robót
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w następujących lokalizacjach:

a) ul. Towarowa – utwardzenie płytami ażurowymi miejsc postojowych oraz wykonanie drogi
dojazdowej w ogrodzie PM 26,

b) Al. Piłsudskiego przy bloku nr 84 – chodnik z betonu asfaltowego,

c) ul. Emilii Plater – remont istniejącego chodnika,

d) ul. Wróblewskiego – chodnik z kostki betonowej – rejon skrzyżowania z ul. Kościuszki,

e) ul. Wróblewskiego – chodnik z kostki betonowej – rejon skrzyżowania z ul. Kościuszki
wzdłuż boiska.

3. Szczegółowy zakres robót  zawarty jest w przedmiarach robót,  a także określony jest ustaleniami
zawartymi  w  części  opisowej  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia.  Materiały  wynikające
z technologii  robót  dostarczy  Wykonawca. Zastosowane  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia
materiały  i wyroby  (wyłącznie  gatunku  I)  muszą  posiadać  aktualne  świadectwa  i  aprobaty
techniczne  dopuszczenia  do stosowania  w  budownictwie  drogowym. Podstawowe określenia
dotyczące  zespołu  zabiegów  technicznych  oraz  merytoryczny  zakres  robót  wskazany  w
przedmiarach robót zostały określone zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami
oraz z definicjami podanymi w OGÓLNYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH.

4. Zakres  prac  składających  się  na  przedmiot  zamówienia  wskazany  zostanie  w  terenie  przez
inspektora nadzoru upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy.

5. Wykonawca oświadcza, że:

1) rozważył  wszelkie  warunki  i  okoliczności,  w  których  mają  być  wykonane  prace
w szczególności  odnośnie  wpływu  tych  okoliczności  na  wykonywane roboty,  oraz wartość
umowy (włączając w to  wahania  kosztów i  dostępności  siły  roboczej,  kosztów materiałów,
organizacji pracy i utrudnienia terenowe),

2) otrzymał  od  Zamawiającego wszelkie  niezbędne  dane,  mogące  mieć  wpływ  na  ryzyka
i okoliczności realizacji przedmiotu umowy, 

6. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy do Zamawiającego dotyczące terenu robót, zakresu i lokalizacji
zgłoszone po terminie przeznaczonym na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ nie mogą
stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego.

7. Wykonanie  prac  potwierdzone  zostanie  protokołem  odbioru  robót,  którego  dokona  Komisja
w składzie: przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy.

8. Roboty budowlane polegające na przebudowie infrastruktury osiedlowej w przedmiocie wykonania
nawierzchni chodników, utwardzeń miejsc postojowych wskazane w §1 ust. 2,  będą realizowane
zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 110),

2) Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  6  lipca  2010  r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 143 z późn. zm.),

3) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),

4) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r.  - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 470,

5) Specyfikacjami Technicznymi Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

II. Zatrudnienie pracowników zgodnie z kodeksem pracy

§ 2

1. Zamawiający wymaga od  Wykonawcy,  stosownie do art.  95 ust.  1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych,  aby  czynności  szczegółowe:  określone  w  Rozdziale  IV  ust.18  SWZ,  niezbędne
do realizacji zamówienia, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1040 z późn. zm.),

2. Wykonawca lub  podwykonawca musi  zatrudniać  osoby,  wykonujące  czynności  określone
w przedmiarze robót  na podstawie umowy o pracę,  a w przypadku rozwiązania  umowy przez
osobę  zatrudnioną  lub  przez  pracodawcę,  Wykonawca zobowiązuje  się  do  zatrudnienia
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na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby,

3. Wykonawca,  w  terminie  nie  później  niż  w  dniu  przekazania  terenu  budowy, doręczy
Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności,
o  których  mowa  w ust.  1,  będą  wykonywane  przez  osoby  zatrudnione  na  podstawie  umowy
o  pracę  wraz  z  oznaczeniem  liczby  tych  osób  odpowiadających  poszczególnym  rodzajom
czynności, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie powinno określać
podmiot,  w  imieniu  którego  oświadczenie  jest  składane  (odpowiednio  Wykonawca lub
Podwykonawca) oraz być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania
tego  podmiotu.  W  przypadku  zmiany  składu  osobowego  odpowiednio  Wykonawca lub
Podwykonawca zobowiązany  będzie  każdorazowo  do  aktualizacji  oświadczenia  w terminie
natychmiastowym  (w  dniu  rozpoczęcia  pracy  nowego  pracownika  w  zakresie  wykonywania
czynności,  o  których  mowa  w  ust.  1)  oraz  niezwłocznego  powiadomienia  Zamawiającego
w  formie  informacji  przesłanej  pocztą  elektroniczną  na  adres:
zamówienia.  publiczne@mzdim.jaworzno.pl

4. Wykonawca jest  zobowiązany  przed  przystąpieniem  do  realizacji  umowy  oraz  w  trakcie  jej
realizacji  na każde  wezwanie  Zamawiającego,  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego,
a  jeżeli  strony nie  ustalą  innego terminu  – w terminie  3  dni  kalendarzowych,  przedstawić  do
wglądu  Zamawiającemu  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  (odpowiednio  przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopii aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o
których mowa w ust. 1 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z
deklaracją Wykonawcy. 

5. Kopie umów, o których mowa w ust. 4 powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
(Dz.  U.  z  2019,  poz  1781  z  późn.  zm.)  o  ochronie  danych  osobowych  (tj.  w  szczególności
pozbawione imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

6. Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o którym
mowa w ust.  3 przez  Wykonawcę kopii  umów zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę)
z  pracownikami  wykonującymi  w  ramach  zamówienia  czynności,  o  których  mowa  w  ust.  1
w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  ust.  1  będzie  traktowane  jako
niewypełnienie  obowiązku  zatrudnienia  pracowników  wykonujących  czynności  z  ust.  1
na podstawie umowy  o pracę. 

7. W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych,  Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w
ust.  3  i 4  jest  uprawniony  także  do  żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania
świadczenia.  W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub  Podwykonawcę,  Zamawiający  może zwrócić  się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w
ust. 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 6 umowy. 

III. Termin wykonania
§ 3

1. Strony ustalają, że protokolarne przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 7 dni od daty
zawarcia umowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  całkowity  zakres  prac  objętych  niniejszą  umową
w  terminie  80  dni  kalendarzowych  od dnia  zawarcia  umowy,  nie  później  niż  do  dnia
22.10.2021 r.

IV. Prawa i obowiązki stron

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje  się  do wykonania  robót  budowlanych  polegających  na  przebudowie
infrastruktury drogowej wykazanej  w  § 1  ust. 2, zgodnie z zakresem i szczegółową technologią
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zawartą  w  przedmiarach  robót  dla  pozostałych  lokalizacji,  zasadami  współczesnej  wiedzy
technicznej  i  sztuki  drogowej,  normami  technicznymi,  warunkami  określonymi  w  Specyfikacji
Warunków  Zamówienia,  wskazaniami  Nadzoru  Inwestorskiego,  obowiązującymi  przepisami,
a zwłaszcza bhp i p. poż, etyką zawodową, szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków
i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i warunkami  ich
umieszczania  na  drogach  stanowiącymi  załącznik  do  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury
z 3 lipca 2003 r.,  oraz Ogólnymi  Specyfikacjami Technicznymi Warunków Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych oraz postanowieniami niniejszej umowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  w  terminie  7  dni  kalendarzowych  od  daty  zawarcia  umowy
do  okazania  Zamawiającemu kopii  dokumentów (potwierdzonych  za  zgodność  z  oryginałem),
stwierdzających przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy
(uprawnienia  budowlane  w  specjalności  drogowej)  wraz  z  aktualnym  zaświadczeniem
o  przynależności  do  właściwej  Izby  samorządu  zawodowego  oraz  kopii  dokumentów
stwierdzających ukończone szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym zgodnie z ustawą
„Prawo  o  ruchu  drogowym”,  dla  osób  wskazanych  w wykazie  złożonym  na  wezwanie
Zamawiającego. Nieokazanie w określonym terminie kopii powyższych dokumentów skutkować
będzie sankcjami zawartymi w § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy.

3. Wykonawca  nie  może,  bez  zgody  Zamawiającego,  zlecić  wykonania  przedmiotu  niniejszej
umowy innym podmiotom.

§ 5

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie robót, odpowiedzialnym za  sprawowanie nadzoru nad
całością  robót  stanowiących  przedmiot  umowy  oraz  za  pełnienie  dozoru  nad  podległymi
pracownikami jest kierownik budowy w osobie:

...............................................................................................
tel :.....................................................

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi lub zapewni sporządzenie
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robót budowlanych.

Zakres działania  kierownika budowy określają  przepisy ustawy z dnia  7  lipca 1994 r.  „Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

2. Przedstawicielem Zamawiającego na terenie robót jest: ………………………………………...

3. Odpowiedzialność  odszkodowawcza  za  organizację  robót  jak  i  za  ewentualne  nieszczęśliwe
wypadki i szkody powstałe w związku z nie wykonywaniem, nienależytym wykonywaniem umowy
i/lub niezachowaniem wymogów Zamawiającego  ponosi Wykonawca.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót w terminie – do 7 dni od daty zawarcia
umowy.  W  dniu  przekazania  terenu  robót  Zamawiający wskaże  Wykonawcy odcinki
chodników na danych ulicach oraz wskaże możliwe miejsce zaplecza budowy,

2) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odbioru przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie,

4) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się:

1) zapoznać z terenem budowy i  jego otoczeniem,  z  warunkami i  utrudnieniami  terenowymi,
w których mają być wykonane prace, w celu pozyskania pełnego rozmiaru ryzyka, obowiązków
i trudności, które mogą się pojawić na etapie realizacji zamówienia,

2) wykonać  czynności  techniczno-organizacyjne  niezbędne  dla  sprawnej  organizacji  robót.
Dla potrzeb realizacji zakresu robót Wykonawca wykona na własny koszt: zaplecze budowy
(teren oraz tymczasowe obiekty związane z zapleczem budowy) na warunkach ustalonych
z  właścicielem  terenu  oraz  zobowiązuje  się  zapewnić  warunki  bezpieczeństwa  i  ochrony
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zdrowia, niezbędne zabezpieczenia dróg dojazdowych do posesji i terenu robót budowlanych
prowadzonych w pasach drogowych oraz dostawy mediów do potrzeb i obsługi terenu robót,

3) zapewnić kierownika budowy w branży drogowej, sprawującego pełną kontrolę i stały nadzór
nad swoimi pracownikami wykonującymi roboty budowlane, jak i  nad przebiegiem robót w
miejscu realizacji, przez cały okres trwania robót. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby,
wyznaczone  przez  niego  do  realizacji  umowy,  posiadają  odpowiednie  kwalifikacje  oraz
uprawnienia wymagane przepisami prawa, a także przeszkolenia (w szczególności bhp) oraz
że będą wyposażone w kaski ochronne, ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia,

4) zapewnić  dostateczną  ilość  pracowników stałego  dozoru  technicznego  (kierowników robót
i majstrów)  oraz  pracowników  wykwalifikowanych  i  niewykwalifikowanych  i  sprzętu
budowlanego w celu właściwego i terminowego wykonania robót,

5) ograniczyć do minimum utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym w bezpośrednim sąsiedztwie
terenu  robót  oraz  na  przylegających  terenach,  spowodowanych  prowadzonymi  pracami
budowlanymi  lub  transportem  ładunków  na  plac  budowy  i  z  powrotem.  W  przypadku
występowania  utrudnień  w ruchu  drogowym Wykonawca  na  własny  koszt  wykona  projekt
tymczasowej organizacji ruchu i uzgodni go przez właściwe organy administracji zarządzające
ruchem oraz w oparciu o ten projekt, ustawi tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia
robót  objętych  zamówieniem  wraz  z utrzymaniem  w  okresie  trwania  robót  i  demontażem
po  zakończeniu  robót.  Po  stronie  Wykonawcy  leży  również  spełnienie  roszczeń  osób
i podmiotów, które w związku z wprowadzeniem organizacji ruchu lub zmiany organizacji ruchu
na czas budowy i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku,

6) dostarczyć  wszystkie  materiały  niezbędne  do  wykonania  przedmiotu  umowy  wyłącznie
w  gatunku  I, posiadające  krajową  ocenę  techniczną  (art.  2  pkt  15  ustawa  o  wyrobach
budowlanych)  lub  deklaracje  zgodności  z  oceną  techniczną  wydane  przez  IBDiM
w Warszawie bądź certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą,

7) zabezpieczyć  pod  względem  bhp  i  p.  poż.,  cały  teren  objęty  robotami  oraz  miejsca
składowania  materiałów  i  sprzętu  budowlanego,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
na własny koszt, w ciągu całego okresu trwania robót,

8) realizować  przedmiot  zamówienia  z  należytą  starannością  i  sztuką  budowlaną  zgodnie
z  przepisami  Prawa  Budowlanego,  Polskimi  Normami,  i  zaleceniami  Zamawiającego,  nie
dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie przekazanego terenu robót,

9) utrzymywać miejsca prowadzonych robót  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
(składować  wszelkie  urządzenia  pomocnicze,  sprzęt,  materiały  w  ustalonych  miejscach
i w należytym porządku, a zbędne usunąć z terenu prowadzonych robót),

10) usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie szkody wynikłe z jego winy w trakcie
realizowania przez niego robót lub pokrycia koszów ich usunięcia, bez względu na to, czy
szkody zostały spowodowane przypadkowo, czy były też wynikiem zamierzonego działania
ze strony Wykonawcy, w ramach prowadzonych prac budowlanych,

11) zastosować wyłącznie kruszywa z magmowych skał wulkanicznych np. porfir, andezyt, gabro,
sjenit,  dioryt,  skaleń,  diabaz  itp,  na  podbudowy  z  kruszyw  kamiennych  pod  wszystkie
nawierzchnie (poszerzenia jezdni, chodniki i wjazdy do posesji),

12) pozostawić  teren  pasa  drogowego  ulic  dojazdowych  do  terenu  robót,  tereny  na  których
prowadzono roboty oraz tereny posesji prywatnych przylegających do terenu robót, w stanie
niepogorszonym,  nadającym  się  do  użytkowania  z  uwzględnieniem  ogólnej  czystości.
Wykonawca, niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, zobowiązany jest oczyścić ww.
tereny drogowe, teren robót i zaplecza budowy z wszelkich nagromadzonych w nadmiarze
materiałów budowlanych i odpadów oraz tymczasowych budowli  i  przekazać całość terenu
Zamawiającemu w stanie wolnym od zanieczyszczeń. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany
w  trakcie  realizacji  robót  do  usuwania  z terenu  robót,  wszelkich  odpadów i  śmieci,  które
nagromadziły  się  w  wyniku  prowadzonych  przez  niego  i  jego  podwykonawców  prac,
na  bieżąco,  tak  aby  teren  zawsze  był  wolny  od  zanieczyszczeń.  W  zakresie  materiałów
zbędnych Wykonawca jest  zobowiązany przestrzegać przepisów wynikających z Ustawy o
odpadach (ustawa z dnia 14.12.2012 r., Dz. U. z 2020 poz. 97 z późn. zm.) i wydanych do
ustawy przepisów wykonawczych - ponosząc w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność.

13) dokonać na swój koszt naprawienia uszkodzeń infrastruktury drogowej oraz innej w przypadku
stwierdzenia, że uszkodzenia nastąpiły z winy Wykonawcy w trakcie realizacji robót,
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14) wykonywać roboty objęte zamówieniem w taki  sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub
w  stopniu  większym  niż  to  niezbędne,  ruchu  na  ulicy  przy  której  prowadzone  są  prace
budowlane oraz na terenie robót i innych terenach należących do Zamawiającego lub innych
osób,

15) powiadomić,  z  co  najmniej  tygodniowym  wyprzedzeniem,  mieszkańców  Jaworzna
o utrudnieniach jakie mogą się pojawić w ruchu drogowym, rowerowym i pieszym w czasie
trwania  robót  związanych  z przebudową  drogi  w  danej  lokalizacji,  poprzez  ogłoszenie
w środkach masowego przekazu (prasa, telewizja lokalna),

16) pisemnie powiadomić, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, Służby Ratownicze (Policja
– Sekcja Ruchu Drogowego, Zarządzanie Kryzysowe, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska,
Straż Pożarna) oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie (publiczny transport
zbiorowy)  o terminie  rozpoczęcia  i  zakończenia  robót  oraz  o  mogących  się  pojawić
utrudnieniach  w  ruchu  drogowym  i  dostępie  na  teren  posesji  w  okresie  trwania  robót
związanych  z  przebudową  drogi  w danej  lokalizacji.  Zamawiający wymaga  potwierdzenia
dostarczenia w/w informacji,

17) wyposażyć  swoich  pracowników  objętych  umową  i  sprzęt  w  stosowne  oznakowanie
umożliwiające identyfikację i rozpoznawanie Wykonawcy przez cały okres prowadzonych prac,

18) nie zlecać bez zgody Zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim,

19) okazywać  wymagane  uprawnienia  budowlane  oraz  zaświadczenia  osób  posiadających
przeszkolenie w zakresie podawania sygnałów i poleceń związanych z kierowaniem ruchem
drogowym, na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego.

V. Podwykonawcy

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

2. Wykonawca  przy  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy  zawiera  umowy  z  następującymi
podwykonawcami:  ….....................
………………………………………………..................................................................  w  zakresie
prac: ....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
……………………….....……………………….......
………………………………………………………………………………………….....

3. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  niniejszego  zamówienia  zamierzający
zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  jest  obowiązany  w  trakcie  realizacji  zamówienia,
do przedłożenia  Zamawiającemu projektu  tej  umowy,  a  także projektu  jej  zmiany,  przy czym
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy
na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub jej zmianą.

4. Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub jej zmiana, spełniała następujące warunki, tj. umowa lub jej zmiana musi: 

1) posiadać formę pisemną (pod rygorem nieważności),

2) zawierać postanowienia, które nie są sprzeczne z Umową,

3) winna zawierać oznaczenie podmiotu (podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy),

4) określać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na termin
nie  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy lub
dalszemu  podwykonawcy  roboty  budowlanej.  Równocześnie  mają  zastosowanie  zapisy  §  10.
Zamawiający  zastrzega,  iż  termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  przewidziany  odpowiednio  w  umowie  o podwykonawstwo  lub  dalsze
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, lub usługi pod rygorem naliczenia
Wykonawcy kary, o której mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

5) określać wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
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6)  przenosić  obowiązki  w zakresie  wynikającym z  Umowy,  a  dotyczące  kontroli  zatrudnienia  i
danych osobowych. 

5. Do  zawarcia  przez  Wykonawcę umowy  z  podwykonawcą  i  dalszym  podwykonawcą  jest
wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Pisemne zastrzeżenia do projektu przedłożonej  Zamawiającemu umowy z podwykonawcą lub
dalszym podwykonawcą mogą dotyczyć w szczególności:

a) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;

b) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4 pkt 4.

7. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

8. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca
realizując  powierzony  zakres  nie  gwarantuje  odpowiedniej  jakości  lub  dotrzymania  terminu
wynikającego  z  §  3  ust.  2  Umowy  to  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy
na  piśmie  wraz  ze  wskazaniem  terminu  wprowadzenia  nowego  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy. 

9. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  niniejszej  umowy  przedkłada
Zamawiającemu,  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej
zawarcia.

10. Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie potrzeba: 

1).  rezygnacji  lub  zmiany  lub  wprowadzenia  nowego  podwykonawcy  w  stosunku
do podwykonawców opisanych w § 7 ust. 2 Umowy,

2).  zmiany  lub  ograniczenia  zakresu,  który  będzie  wykonywany przez  danego podwykonawcę
w stosunku do zakresu zawartego w § 7 ust. 2 Umowy,

3)  powierzenia podwykonawcy określonemu w § 7 ust.  2 Umowy lub nowemu podwykonawcy
zakresu Przedmiotu umowy nie przewidzianego w tym zapisie umownym,

4).  zmiany  lub  rezygnacji  z  podwykonawcy,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się
na zasadach określonych w art. 118 ust.1 Ustawy, wówczas taka zmiana, w tym wprowadzenie lub
rezygnacja  z  podwykonawcy,  odbywa  się  na  wniosek  Wykonawcy złożony w  formie  pisemnej
i  po uprzedniej,  akceptacji  tegoż wniosku przez Zamawiającego wyrażonej  w formie pisemnej,
co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawierania aneksu do Umowy. 

11. Jeżeli  w toku  realizacji  Przedmiotu  umowy zmiana  podwykonawcy dotyczyć  będzie  podmiotu,
na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  Postępowania  w  celu  wykazania
spełniania warunków udziału w Postępowaniu (na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy),
Wykonawca przed powierzeniem wykonania części Przedmiotu umowy zobowiązuje się wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
Postępowania.  Ponadto  podmiot  ten  (inny  podwykonawca)  nie  może  podlegać  wykluczeniu
z  Postępowania w oparciu o przesłanki wskazane w SWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. 

12. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub  dalszym  podwykonawcom,  Zamawiający  przewiduje  kare  umowną  w  wys.  0,1%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9, ust. 1 umowy.

13. W  przypadku  nie  przedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej  zmiany,  Zamawiający  informuje o tym Wykonawcę i  wzywa go do
uzupełnienia  dokumentu  pod  rygorem  wystąpienia  o  zapłatę  kary  umownej  w  wys.  0,2%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9, ust. 1 umowy.

14. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zastrzeżenia, o którym w ust. 6
ppkt.  b).  Zamawiający informuje o tym  Wykonawcę i  wzywa go do wprowadzenia zmian pod
rygorem wystąpienia  o  zapłatę  kary  umownej  w  wys.  0,2% wynagrodzenia  umownego  brutto
określonego  w  §  9,  ust.  1  umowy.  Wykonawca jest  zobowiązany  do  dostosowania  umowy
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o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  płatności  odpowiednio  podwykonawcy  lub  dalszemu
wykonawcy,  który  powinien  być  nie  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy  lub
podwykonawcy faktury lub rachunku,  potwierdzających wykonanie  zleconej  podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. Postanowienia, o których mowa
w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do zmiany tej umowy o podwykonawstwo.

VI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 8

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem niniejszej Umowy zabezpieczenie należytego wykonania
umowy  w kwocie  ….............................  tj.  5%  wartości  maksymalnego  wynagrodzenia  brutto,
określonego w § 9, ust 1 umowy.

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  zostaje  wniesione  w  formie:
…...................................................................................
………………………………………………………….......

1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. ……………………. zostanie zwolnione
lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,
stwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z umową – bez wad.

2) Pozostałe  (30%)  zabezpieczenia  tj.  ……………………………  zostanie  zatrzymane
na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi  za  wady  i  będzie  zwolnione
Wykonawcy nie  później  niż  15 dni  od daty upływu okresu gwarancji  i  rękojmi  za  wady z
zastrzeżeniem,  iż  Zamawiający  potwierdzi  w formie  protokołu  z  ostatecznego  przeglądu
gwarancyjnego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z umową – bez wad.

3) W razie zmiany umowy, bądź zaistnienia okoliczności, mających wpływ na zmianę terminów
umownych, bądź innych okoliczności wpływających na zachowanie ciągłości zabezpieczenia
należytego  wykonania  umowy  wniesionego  w  innej  formie  niż  w  pieniądzu,  Wykonawca
zobowiązuje  się  niezwłocznie  (jednak nie  później  niż  30  dni  przed  terminem wygaśnięcia
zabezpieczenia)  doręczyć  zaktualizowane  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy
zgodnie  z  postanowieniami  umowy,  pod rygorem naliczenia  kary umownej,  o  której  mowa
w § 11, ust. 1, pkt 7 umowy.

VII. Wynagrodzenie

§ 9

1. Za wykonanie  przedmiotu  umowy ustala  się  wynagrodzenie kosztorysowe,  zgodnie z  wartością
podaną  w kosztorysie  ofertowym  (iloczyn  ilości  jednostek  obmiaru  rodzaju  robót  i  ceny
jednostkowej), na kwotę:

-  netto:  .........………………..............  zł  (słownie  .............……………..
……………………..................................)
-  brutto:  .....……………….................  zł  (słownie  ...........…………………..
…………………................................),

- w tym podatek VAT ....……………..................... (…...... ) %.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy wynikające z realizacji
przedmiotu umowy.

3.  Zapłata  Wynagrodzenia  w  pełnej  wysokości  stanowi  należyte  wykonanie  zobowiązania
Zamawiającego,  a Wykonawca  nie  będzie  uprawniony  do  jakiegokolwiek  wynagrodzenia
uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów. 

4.  Ilość  jednostek  określona  w  poszczególnych  pozycjach  kosztorysu  ofertowego,  sporządzonego
na podstawie przedmiaru robót, może ulec zmianie (w zależności od obmiaru wykonanych robót),
jednakże kwota, o której mowa w ust. 1 obejmująca wszelkie koszty wykonania umowy nie może
ulec zwiększeniu. Wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem Umowy ponosi Wykonawca.
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5. Zamawiający  solidarnie  odpowiada  za  zapłatę  podwykonawcy  wynagrodzenia  w  wysokości
ustalonej  w umowie  o  roboty  budowlane  między  podwykonawcą  a  Wykonawcą,  chyba
że ta wysokość przekracza wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tożsamy zakres
robót  budowlanych  określonych  w kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy.  W  takim  przypadku
odpowiedzialność  Zamawiającego  za  zapłatę  podwykonawcy  wynagrodzenia  jest  ograniczona
do  wysokości  Wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  za tożsamy  zakres  robót  budowlanych,
których szczegółowy przedmiot wynika z niniejszej Umowy.

6. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, wykonawcy
i podwykonawcy,  który  zawarł  umowę  z  dalszym  podwykonawcą,  za  zapłatę  wynagrodzenia
dalszemu podwykonawcy.

VIII. Warunki płatności 

§ 10

1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonane roboty budowlane
odbywać się będzie fakturami częściowymi VAT wystawianymi przez Wykonawcę, po całkowitym
zakończeniu robót przy danej ulicy – obiekcie w danej lokalizacji, na podstawie bezusterkowych
protokołów odbioru technicznego podpisanych przez obie  Strony umowy za  wyjątkiem obiektu
w ostatniej lokalizacji, który będzie rozliczony fakturą końcową na postawie protokołu częściowego
oraz  dodatkowo  protokołu  odbioru  końcowego.  W  przypadku  podzlecenia  części  robót
Podwykonawcom  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  roboty  nastąpi  po  przedłożeniu  przez
Wykonawcę  pisemnych  oświadczeń  podwykonawców  o  zapłaceniu  im  przez  Wykonawcę
w całości należnego wynagrodzenia za wykonane roboty. 

2. Rozliczenie  wykonanych  robót  sporządzone  będzie  przez  Wykonawcę  na  bazie  cen
jednostkowych  kosztorysu  ofertowego  dla  każdego  rodzaju  robót  w  oparciu  o  obmiary
rzeczywiście  wykonanych  robót  budowlanych,  zatwierdzone  przez  inspektora  prowadzącego
zadanie.

3. Wykonawca zobowiązuje  się  do  wystawienia  faktury  na  Gminę  Miasta  Jaworzna
NIP:632-201-00-13 Miejski  Zarząd  Dróg  i  Mostów  w  Jaworznie ul.  Krakowska  9  43-600
Jaworzno,  nie później  niż w terminie  7 dni  od daty zatwierdzenia  rozliczenia,  o którym mowa
w ust. 2.

4. Zamawiający zobowiązuje  się  do  zapłaty  faktur  za  wykonany  przedmiot  umowy  przelewem
na rachunek Wykonawcy nr …................................………………................................… w terminie
nie później niż 30 dni, od daty ich otrzymywania, po dokonaniu ewentualnych potrąceń należności
Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5 i 14 poniżej.

5. W przypadku nie dostarczenia dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom  biorącym  udział  w  realizacji  Przedmiotu  umowy,  Zamawiający  ma  prawo
do wstrzymania płatności stosownej części faktury VAT Wykonawcy. Zatrzymaną kwotę Zamawia-
jący wypłaci Wykonawcy w terminie określonym w § 10 ust. 4 Umowy, licząc od daty otrzymania
przez Zamawiającego wymaganych dokumentów (oświadczeń podwykonawców). 

6. Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  Wynagrodzenia  (bez  odsetek)
do  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  o  ile  zawarł  zaakceptowaną  przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się
od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Płatność Zamawiającego obejmować będzie
wyłącznie  należności  powstałe  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  po  przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.

7. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  zwróci  się  pisemnie  do  Wykonawcy
o  zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy.  Wykonawca  wniesie  uwagi  w terminie  do  7  dni
od  dnia  doręczenia  tej  informacji.  W  przypadku  braku  jakiejkolwiek  odpowiedzi  Wykonawcy
w wyżej wskazanym terminie uważa się, że Wykonawca nie wnosi żadnych uwag.
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8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego w §10 ust. 7 Umowy,
Zamawiający może: 

1).  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność tej zapłaty, albo

2). złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty, bądź podmiotu, któremu płatność się należy – do czasu wyjaśnienia
wątpliwości, albo

3). wypłacić należną kwotę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

9. W razie sporu między Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą odnośnie zapłaty
za wykonane roboty, Zamawiający przekaże sporną należność do depozytu sądowego.

10. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonaw-
cy. 

11. Strony zgodnie  ustalają,  iż  płatności  za  faktury  VAT wystawione przez Wykonawcę mogą być
dokonywane przez Zamawiającego z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split
payment), o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 t.j.). 

12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach
VAT, które będą wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 t.j.) prowadzony
jest rachunek VAT. 

13. Zamawiający zastrzega, że płatność zostanie zrealizowana pod warunkiem, że w dniu planowanej
zapłaty, rachunek bankowy podany na fakturze VAT jest taki sam, jak numer rachunku Wykonawcy
figurujący w wykazie (tzw. białej liście podatników VAT), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 t.j.). 

14. Brak wskazanego przez Wykonawcę rachunku w wykazie, o którym mowa w §10 ust. 13 Umowy
spowoduje  wstrzymanie  zapłaty  należności  wynikającej  z  wystawionej  faktury.  Wstrzymanie
zapłaty  nie  będzie  przy  tym  traktowane  jako  opóźnienie  lub  zwłoka  Zamawiającego,
w  szczególności  zaś  nie  będzie  stanowiło  podstawy  dla  naliczania  Zamawiającemu  odsetek
za opóźnienie. 

15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
Upoważnienie to jest ważne tylko na cele związane z realizacją niniejszej Umowy. 

16. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

17. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności związanych
z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

18. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraża zgodę.

19. W przypadku posiadania zadłużenia w stosunku do Gminy Miasta Jaworzna, Wykonawca wyraża
zgodę na potrącenie kwoty zadłużenia z należności za roboty objęte niniejszą umową.

IX. Kary umowne

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,05%  wynagrodzenia  brutto,
o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
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2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy
dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za nieuporządkowanie
terenu, na którym były prowadzone prace, za każdy dzień zwłoki,

4) w  wysokości  0,05%  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  9  ust.  1  w  przypadku
naruszenia obowiązku Wykonawcy ujętego w § 4 ust 2 za każdy dzień naruszenia obowiązku,

5) w  wysokości  0,05%  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  9  ust.  1  w  przypadku
naruszenia któregokolwiek obowiązku Wykonawcy ujętego w § 6 ust 2 za każde stwierdzone
przez Zamawiającego naruszenia obowiązku,

6) z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności, o których
mowa  w  §  2  ust.  1  na  podstawie  umowy  o  pracę,  w  szczególności  za  nieprzedłożenie
oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust.  3 lub kopii  umów o pracę lub przedłożenia kopii
umów o pracę w liczbie mniejszej niż wynikająca z oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3
– w wysokości 0,01% wartości brutto umowy określonej w § 9 ust. 1 za każde zdarzenie w
okresie realizacji umowy, za każdą osobę wykonującą czynności, o których mowa w § 2 ust. 1,
dla której Wykonawca nie przedłoży kopii zawartych umów o pracę.

7) za  brak  aktualizacji  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  lub  opóźnienia
w  przekazaniu  zaktualizowanego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  o  czym
mowa w § 8 ust.2 pkt.3 Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto Umowy za każdy
dzień opóźnienia.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości  10%  wynagrodzenia  brutto,  o którym mowa
w § 9 ust.1. 

3. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego, wymienionego w §11 Umowy tytułu odrębnie
i podlegają kumulacji. 

4. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotowej umowy brutto.

5. Niezależnie  od  kar  umownych  Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych za wyrządzoną szkodę w związku z niewykonaniem lub
nienależytym  wykonaniem  umowy,  w  tym  także  odszkodowania  uzupełniającego,
przewyższającego kary umowne.

X. Zmiana umowy

§ 12

1. Zakazuje  się  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,
na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  chyba,  że  Zamawiający przewidział
możliwość  dokonania  takiej  zmiany  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji  warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zamawiający dopuszcza  możliwość  zmiany  osoby  na  stanowisku  kierownika  budowy
w przypadku niemożności  wykonania przez nich obowiązków. W przypadku zmiany kierownika
budowy  należy  zawiadomić  Zamawiającego  i  przedłożyć  do  wglądu  stosowne  dokumenty
określone w § 4 ust. 2.

3. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  Umowy  w  zakresie  i  na  określonych  poniżej
warunkach:

1) Zmiany w zakresie Wynagrodzenia: 

a) w przypadku wystąpienia zmian technologicznych, o których mowa w pkt 3 poniżej, 

b) zmiany stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia (lub poszczególne jednostki) o wartość
wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, że jej zmiana nie była opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej przed złożeniem oferty przez Wykonawcę.

2) Zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy: 

a) z powodu wystąpienia Siły wyższej na zasadach określonych w §16 Umowy,

b) będących  następstwem  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający,
w szczególności wynikających z nieterminowego przekazania Terenu budowy,
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c) w przypadku  konieczności  przerwy w pracach  ziemnych  albo  innych  pracach  dla  których
technologia określona normami i przepisami uniemożliwiają wykonanie prac spowodowanej
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, w tym:

- intensywnymi opadami deszczu,

-  długotrwałymi  temperaturami  (ujemnymi  lub  dodatnimi),  tj.  poniżej  -10ºC  trwającymi
nieprzerwanie  powyżej  14  dni  w  danym  okresie  zimowym  lub  powyżej  30ºC  trwającymi
nieprzerwanie powyżej 14 dni w danym okresie letnim,

-  długotrwałymi  opadami  śniegu  o  grubości  pokrywy  śnieżnej  min.  20  cm  zalegającej
nieprzerwanie powyżej 21 dni w danym okresie zimowym,

- a także zidentyfikowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, z tym że decyzja
taka  w powyższych przypadkach  leży  wyłącznie  po stronie  Zamawiającego.  Okoliczność
taka  musi  zostać  potwierdzona  stosownym  protokołem.  Termin  wykonania  zamówienia
zostanie przesunięty o taką ilość dni w jakiej występowały przerwy i nie można było wykonać
przedmiotu umowy.

d) w  przypadku  wystąpienia  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych  nieobjętych
Przedmiotem  umowy,  a  niezbędnych  dla  prawidłowego  wykonania  zamówienia
podstawowego,  których  wykonanie  stało  się  konieczne  na  skutek  sytuacji  niemożliwej
wcześniej  do  przewidzenia  i  które  mają  wpływ  na  termin  realizacji  zamówienia  -  termin
wykonania Przedmiotu umowy zostanie wydłużony o okres równy okresowi realizacji robót
budowlanych nieobjętych niniejszą Umową. 

3) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

a) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub materiałów budowlanych, których użycie przewidziano
przy realizacji Przedmiotu umowy, 

b) pojawieniem  się  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  nowszej  generacji  pozwalających  na
poniesienie  niższych  kosztów  realizacji  Przedmiotu  umowy  lub  kosztów  eksploatacji
wykonanego Przedmiotu umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) zmianą  decyzji,  postanowień  lub  uzgodnień  przez  organy  administracyjne  i  podmioty
uzgadniające dokumentacje projektową, 

d) koniecznością  zrealizowania  Przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

e) koniecznością zrealizowania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy
zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie
budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie
wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrożenia. 

Szczegółowy zakres prac zamiennych musi zostać udokumentowany.

4) Pozostałe zmiany Umowy spowodowane zmianą terminów,  bądź wartości  poszczególnych
elementów  w  Harmonogramie  wynikłych  w  trakcie  realizacji  Przedmiotu  umowy  pod
warunkiem, że zmiany te nie wpływają na zmianę terminu,  o którym mowa w § 3 ust.  2
Umowy lub nie wpływają na zwiększenie Wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Dopuszczalne są wszelkie zmiany które, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu
art. 454 ustawy Prawo Zamówień Publicznych a contrario. Takimi zmianami są w szczególności
zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym np. zmiany dotyczące nazwy, siedziby
Wykonawcy, lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych
identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
w treści Umowy. 

5. Zmiany postanowień Umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz przy
zastosowaniu przepisów Ustawy i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 

§ 13

1. Roboty  objęte  niniejszą  umową  podlegać  będą  odbiorom  technicznym  przez  upoważnionych
przedstawicieli  stron  po  całkowitym  zakończeniu  robót  przy  danej  ulicy  –  obiekcie  w  danej
lokalizacji, na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości obiektu do odbioru
oraz dodatkowo sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego, po zakończeniu całości robót.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego
w formie pisemnej najpóźniej w terminie wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust.
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2. Spełnienie powyższego warunku stanowić będzie podstawę do powołania komisji odbiorowej
i dokonania odbioru końcowego.

3. Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót na 2 dni robocze
po upływie  terminu  zakończenia  robót,  określonego w  § 3,  ust.  2.  Data  protokołu  końcowego
rozpoczyna bieg terminu gwarancji przedmiotu umowy.

4. W przypadku gotowości  Wykonawcy do wcześniejszego terminu rozpoczęcia czynności odbioru
końcowego niż wskazany w ust.  3,  Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w terminie 7 dni
od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić
odbioru  do  czasu  usunięcia  wad,  jednocześnie  wskazując  Wykonawcy  odpowiedni  termin
na usunięcie wad. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o usunięciu wad pisemnie (faksem lub
za  pośrednictwem korespondencji  e-mail)  najpóźniej  następnego dnia  po  wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie ich usunięcia. 

6. Wykonawca w  dniu  przystąpienia  do  odbioru  końcowego  przedłoży  Zamawiającemu operat
kolaudacyjny  w 1  egz,  zawierający  komplet  dokumentów  odbiorowych  ponumerowanych
tematycznie kolejno, począwszy od nr 1, w tym między innymi: protokoły z dokonanych odbiorów
technicznych  chodników,  miejsc  parkingowych  i  utwardzeń  poboczy  w  poszczególnych
lokalizacjach,  dokumenty potwierdzające  jakość  zabudowanych  materiałów, recepty i  ustalenia
technologiczne, wypiski z pomiarów geodezyjnych i szkice pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację
powykonawczą  w  zakresie  aktualizacji  mapy  zasadniczej oraz  zaktualizowane,
na  zinwentaryzowanej  mapie  zasadniczej,  metryki  dróg  w  zakresie  zrealizowanych  robót,
obejmujące przedmiotowe chodniki, miejsca parkingowe i utwardzenia poboczy w poszczególnych
lokalizacjach  (z  uwagi  na  procedury  i  czynności  administracyjne,  do  odbioru  końcowego
Zamawiający  dopuszcza  załączenie  kserokopii  potwierdzonego  zgłoszenia  prac  geodezyjnych
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej),  niezbędne do dokonania
protokolarnego odbioru i przejęcia obiektu do użytkowania. W przypadku, kiedy według komisji
odbiorowej roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
końcowego,  komisja  przerwie  czynności  odbiorowe  i  ustali  nowy  termin  odbioru. Zaistnienie
powyższej  sytuacji  nie  pozbawia  zamawiającego  prawa  naliczania  kar,  zgodnie  z umową,
za przekroczenie planowanego terminu wykonania robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy. 

7. Podpisanie  bezusterkowego  protokołu  odbioru  technicznego  lub  końcowego  nastąpi
po  stwierdzeniu  braku  zastrzeżeń  do  realizowanego  przedmiotu  umowy  bądź  po  usunięciu
wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru.

8. Data  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  jest  datą  zakończenia  wszystkich  robót
budowlanych i przejęcia przedmiotu umowy.

XI. Gwarancja jakości

§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty.

2. Termin gwarancji  na przedmiot  niniejszej  umowy określony w § 1 ust.  1 i  2, pkt  1-10,  lit.  a-e,
wynosi …………………..… miesięcy (zgodnie z ofertą) licząc od dnia podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego.

3. Wady  i  usterki,  które  wystąpią  w  okresie  gwarancyjnym,  będą  usuwane  przez  Wykonawcę
w terminie  obustronnie  uzgodnionym.  W przypadku  nie  uzgodnienia  przedmiotowego  terminu
Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego, lub w okresie gwarancji istnienia wad
nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

1) obniżyć  wynagrodzenie  za  przedmiot  odpowiednio  do  utraconej  wartości  użytkowej
i  technicznej,  jeżeli  wada  umożliwia  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,

2) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt  Wykonawcy, zachowując prawo
żądania  od Wykonawcy naprawienia  szkody  wynikłej  z  opóźnienia  oddania  przedmiotu
umowy, jeżeli  wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania przedmiotu umowy po raz drugi stosuje się wszelkie postanowienia niniejszej
umowy, w tym kary umowne określone w § 11.
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5. O  wykryciu  wady  Zamawiający obowiązany  jest  zawiadomić  niezwłocznie  Wykonawcę
jednocześnie podając termin i miejsce oględzin mających na celu jej potwierdzenie.

6. W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym również ustalony zostanie
termin usunięcia wad.

7. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych bez względu na koszty, jakie będzie
musiał ponieść. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad, Zamawiający ma prawo
zlecić usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Strony ustalają, że w terminie do 14 dni przed upływem terminu gwarancji, o której mowa w § 14
ust.  2  dokonają  odbioru  gwarancyjnego przedmiotu  zamówienia.  Z  czynności  tej  sporządzony
zostanie protokół.

10. W  razie  odmowy  Wykonawcy,  z  jakiejkolwiek  przyczyny,  wzięcia  udziału  w  czynnościach,
o których mowa w ust. poprzedzającym Zamawiający może przeprowadzić wymienione odbiory
bez Jego udziału. Odmowa wzięcia udziału w czynnościach odbioru lub podpisania protokołów nie
zwalnia Wykonawcy z zobowiązań umownych.

11. Rękojmia za wady będzie obejmować tożsamy okres, jak w przypadku gwarancji, liczony o daty
dokonania  przez  Strony  odbioru  końcowego przedmiotu  umowy,  potwierdzającego  prawidłowe
wykonanie przedmiot  umowy, zgodnie z umową – bez wad. Zakres odpowiedzialności  z tytułu
rękojmi za wady fizyczne i prawne określa Kodeks Cywilny. W ramach rękojmi za wady przedmiotu
umowy,  Wykonawca zobowiązuje się,  w ramach wynagrodzenia,  do usunięcia wszelkich wad,
błędów  i  braków  w  przedmiocie  umowy,  (zarówno  w  wykonanych  robotach,  dostarczonych
urządzeniach,  czy  zastosowanych  materiałach),  które  zostaną  stwierdzone w trakcie  realizacji
przedmiotu umowy.

12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji. 

13. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z rękojmi za wady na podmioty
trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

XII. Odstąpienie od umowy

§ 15

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli  Wykonawca pomimo żądań Zamawiającego nie
wykonuje  przedmiotu  zamówienia  lub  jego  części  zgodnie  z  niniejszą  umową  -  odstąpienie
w terminie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu
wykonywania przedmiotu umowy.

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, według
swego wyboru w następujących przypadkach i terminach:

1) w razie nie przystąpienia przez Wykonawcę do odbioru Terenu robót na zasadach określonych
w Umowie  –  odstąpienie  w terminie  30  dni  od  dnia  wyznaczonego  przez  Zamawiającego
w pisemnym wezwaniu do przystąpienia do odbioru Terenu robót,

2) w razie  nie  przystąpienia  przez  Wykonawcę  do  realizacji  robót  w  terminie  7  dni  od  daty
protokolarnego przekazania mu Terenu robót - odstąpienie w terminie do 60 dni od upływu
terminu protokolarnego przekazania Terenu robót Wykonawcy,

3) w przypadku,  gdy  wystąpi  konieczność  wielokrotnego  dokonywania  przez  Zamawiającego
bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%
wartości  Umowy -  odstąpienie  przysługuje  Zamawiającemu w terminie  do  30 dni  od daty
dokonania  przez  Zamawiającego  co  najmniej  drugiej  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy bezpośrednie  zapłaty
podwykonawcom przekroczą sumę 5% wartości Umowy,

4) w  razie  opóźnienia  Wykonawcy  w  realizacji  całości  lub  części  Przedmiotu  umowy  –
odstąpienie przysługuje Zamawiającemu w terminie do 60 dni od przekroczenia okresu 14 dni
od upływy terminu wykonania Przedmiotu umowy,

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni (art. 456 ustawy Prawo Zamówień
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Publicznych)  od powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  takim  przypadku
Wykonawca może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części
umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia.

4. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron,  strony  są  zobowiązane
do następujących czynności:

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji robót wykonanych
do dnia odstąpienia od umowy,

2) strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane  roboty.  Koszt  robót  i  czynności  zabezpieczających  w  przypadku  odstąpienia
poniesie strona, która odstąpiła od umowy, chyba że winę za odstąpienie ponosi druga strona,
wówczas jest ona zobowiązana ponieść koszty tych robót i czynności,

3) Wykonawca sporządzi  wykaz  materiałów  i  urządzeń,  których  nie  może  wykorzystać
do  realizacji  innych  robót.  W  przypadku,  gdy  przerwanie  robót  nie  nastąpiło  z  winy
Wykonawcy  Zamawiający jest obowiązany ponieść koszt tych robót i czynności,

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały
i konstrukcje, stanowiące jego własność w terminie natychmiastowym,

5) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wykonane roboty zabezpieczające do czasu
odstąpienia  od  umowy.  Zamawiający jest  zobowiązany  do  odbioru  wykonanych   robót
i zapłaty za wykonane roboty wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi
winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary potrącenia jakie
wynikają z niniejszej umowy.

6) Zamawiający przejmie od  Wykonawcy teren pod swój  dozór,  a  strony na tą  okoliczność
sporządzą protokół.

5. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w innych przypadkach, określonych w obowiązujących
przepisach prawa. 

6. Zamawiający  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  Umowy według  własnego  wyboru  w  całości,
lub części niewykonanej na dzień odstąpienia. 

XIII. Siła wyższa

§ 16 

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności  za niewykonanie  lub nienależyte  wykonanie Umowy,
jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności Siły wyższej.

2. Siłę  wyższą  stanowi  zdarzenie  nagłe,  nieprzewidywalne  i  niezależne  od  woli  Stron,
uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu
nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

3. Przejawami Siły wyższej są w szczególności: 

1)  klęski żywiołowe, pożar,  powódź, długotrwałe opady uniemożliwiające poprawną realizację
robót, trzęsienie ziemi, ponadnormatywnie niskie, lub wysokie temperatury itp., 

2)  akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

3) rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez
inne osoby, nie związane z realizacją Umowy,

4) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu, które mają bezpośredni wpływ na realizację
Przedmiotu umowy, 

4. Strony  zobowiązują  się  wzajemnie  do  niezwłocznego  informowania  o  zaistnieniu  okoliczności
stanowiącej Siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy. 

5. Jeżeli  okoliczność  Siły  wyższej  ma charakter  czasowy,  realizacja  zobowiązań  wynikających  z
Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. 

6.
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XIV. Klauzula informacyjna

§ 17 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów z siedziba w Jaworznie,
ulica  Krakowska  9,  43-600  Jaworzno.  Kontakt  do  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych:
iodo@mzdim.jaworzno.pl.

2. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż to konieczne, a po tym czasie mogą być przetwarzane
przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy.

4. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XV. Postanowienia końcowe

§ 18

5. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy
Kodeksu  Cywilnego,  ustawy z  dnia  11 września  2019 r.  Prawo Zamówień  Publicznych  (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm),

6. Wszelkie  spory  powstałe  w  związku  niniejszą  umową  rozstrzygać  będzie  sąd  powszechny,
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

2. Oferta Wykonawcy

§ 20

Umowa niniejsza sporządzona została w 2-ch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

1. Główny Księgowy MZDiM …....................................................................

2. Radca Prawny …...................................................................
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3. Kierownik Działu Inżynierii  …....................................................................

4. Kierownik Sekcji Administracyjnej …...................................................................

5. Prowadzący zadanie …....................................................................
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